

# Zmluva na Zabezpečenie inžinierskej činnosti stavebného povolenia pre stavbu „IBV Záhumnie III. a IV. etapa – Plavecký Mikuláš

## čl. I.

**1. Objednávateľ:** **Obec Plavecký Mikuláš**  
Sídlo : 906 35 Plavecký Mikuláš  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Válek  
IČO: 309796  
DIČ: 2021086793

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Dodávateľ:** **Ing. Marek Majcher - STONEcomp**  
Sídlo: Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky  
Právna forma:  
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Ing. Marek Majcher  
IČO: 43471641  
DIČ: 1022719412  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

(ďalej len “dodávateľ”)

## čl. II.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa stavebné povolenie Inžinierskych sietí pre stavbu „IBV Záhumnie III. a IV. etapa – Plavecký Mikuláš“.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa ods. 1 tohto článku zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednanú a nevyhnutnú súčinnosť.

## čl. III.

### Špecifikácia predmetu zmluvy

V rámci plnenia predmetu zmluvy vyplývajúcich z článku II. ods. 1 prvá veta zmluvy sa dodávateľ zaväzuje na základe splnomocnenia na vybavovanie a na vlastné náklady uskutočniť nasledovné plnenia:

Zabezpečiť stavebné povolenie predmetu zmluvy „IBV Záhumnie III. a IV. etapa – Plavecký Mikuláš“, a to: rozvod plynu, verejný vodovod, elektro rozvody, dažďová kanalizácia a verejné osvetlenie .

## čl. IV.

### Čas plnenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre objednávateľa stavebné povolenie Inžinierskych sietí pre stavbu „IBV Záhumnie III. a IV. etapa – Plavecký Mikuláš“ v lehote 12 týždňov po doložení potrebných dokladov k vybaveniu Stavebného povolenia.

2. Dodržiavanie lehôt podľa ods.1 tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a včasným poskytnutím súčinnosti objednávateľa za podmienok ustanovených v tejto zmluve. Z toho vyplývajúce omeškanie s plnením tejto zmluvy nemá vplyv na dohodnutú cenu za zhotovenie predmetu zmluvy alebo jeho časti.
3. Lehota termínu zabezpečenia IČ sa predlžuje o čas, ktorý je potrebný v prípade zmeny projektovej dokumentácie pri zápornom stanovisku a neodsúhlasení PD správcami sietí, v prípade podania námietok účastníkov konania alebo neprebratí zásielok daných účastníkov ako aj v prípade nezabezpečenia kladných podpísaných zmlúv so správcami sietí z dôvodu zdĺhavého jednania oboch strán.

#### **čl. V. Súčinnosť objednávateľa**

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi :
  - splnomocnenie na vybavovanie 2 x
  - originál LV a snímky KN 3x
  - projektovú dokumentáciu pre Stavebné povolenie v počte 6x (kópie podľa potreby)
  - projektovú dokumentáciu v digitálnej forme
  - kópiu vyjadrení a stanovísk k územnému konaniu
2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady budú bez právnych väd a iných väd, pričom zodpovedá za správnosť a úplnosť predložených podkladov.

#### **čl. VI. Cena za vykonanie predmetu zmluvy a platobné podmienky**

1. Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II ods. 1 tejto zmluvy bola stanovená na základe cenovej ponuky v sume 2760,- € (slovom: dvetisíc sedemstošesťdesiat eur) s DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi:
  - prvú platbu v sume 1440,- € (slovom: jedentisíc štyristoštyridsať eur) s DPH pri doručení objednávky.
  - druhú platbu v sume 1320,- € (slovom:jedentisíc tristodvadsať eur) s DPH + preukázateľné náklady za poplatky potrebné k vydaniu Stavebného povolenia. Táto platba bude uhradená po kompletnom doložení právoplatných stavebných povolení.
3. Dodávateľom vystavené faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Splatnosť každej faktúry je 15 dni. V prípade zmeny sadzby DPH oproti zákonnej úprave platnej v čase uzatvorenia tejto zmluvy uplatní zhotoviteľ pri fakturácii sadzbu DPH platnú v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

**čl. VII.**  
**Zmluvné pokuty**

1. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek splatnej faktúry je dodávateľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Pre prípad omeškania dodávateľa so zabezpečením stavebného povolenia - predmetu objednávky podľa článku III je objednávateľ oprávnený uplatniť u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu objednávky za každý začatý kalendárny deň omeškania čiastkového plnenia. ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V Plaveckom Mikuláši, dňa 27.03.2019  
Ing. Peter Válek

V Plaveckom Mikuláši, dňa 27.3.2019  
Ing. Marek Majcher