Zmluva o dielo

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/91 Zb. Obchodny zdakonnik
V zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a 0zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Zakon o VO )

(dalej len ,,zmluva®)

ZMLUVNE STRANY

Obchodné meno: Obec Plavecky Mikulas

Sidlo: 906 35 Plavecky Mikulas 307
ICO: 00309796

DIC: 2021086793

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK57 0200 0000 0000 0902 1182
V zastapeni: Mgr. Emilia Baluchova, starostka
E-mail: starosta@plaveckymikulas.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Obchodné meno: red cube construction, a. s.

Sidlo: 906 34 Prievaly 410

1CO: 35761911

DIC: 2021456217

IC DPH: SK2021456217

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a. s.

IBAN: SK02 0200 0000 0037 4853 4356

V zastlipeni: Milan Bilik, funkcia: predseda predstavenstva

Zapis v registri: Obchodny register Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.
10729/T

E-mail: info@redcube.sk

Telefonicky kontakt: +421 910 394 530

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Zadmerom zmluvnych stran je zhotovit’ dielo a vykonat v tejto zmluve Specifikované
vykony pre objednavatel'a a to podla pokynov objednavatel’a v prvotriednej kvalite
avcas, Vzmysle prislusnej projektovej dokumentacie, s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a skusenosti zhotovitel'a, pricom za riadne a vcas vykonané dielo bude
zhotovitel'ovi uhradena cena podla tejto zmluvy.

Slovenské platné pravne a technické predpisy musia byt pri zhotovovani diela
zhotovitelom dodrzované a akceptované. Realizacia diela podl'a slovenskych pravnych a
technickych predpisov tvori samozrejmu sucast’ zhotovovaného diela

Na zaklade uvedeného sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

Clanok 1
Zaruky stran

Objednavatel’ a zhotovitel’ tymto vyhlasujt, ze su osobami oprdvnenymi na pravne ukony,
a ze su podla platnych pravnych predpisov opravneni uzatvorit tato zmluvu.
Objednavatel’ a zhotovitel d’alej vyhlasuju, Ze zavédzky obsiahnuté v tejto zmluve st
schopni riadne a v¢as splnit’.

Objednavatel’ vyhlasuje, ze nie je platitelom DPH.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je riadne registrovanym platcom DPH v zmysle prislusnych
slovenskych pravnych predpisov, ¢o dokladuje predloZzenim osvedCenia o registracii
platitel'a DPH.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran
V suvislosti so zhotovenim v tejto zmluve Specifikovaného diela zhotovitelom pre
objednavatela.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel’a a podl'a jeho pokynov
riadne a vcas dielo Specifikované v ¢lanku 3 tejto zmluvy ako aj urCenymi prilohami
k tejto zmluve a vykonat’ vsetky k zhotoveniu diela potrebné prace a vykony.
Objednavatel’ sa touto zmluvou zavédzuje zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo
Specifikované v ¢lanku 3 tejto zmluvy zaplatit’ dohodnutu cenu diela.



Clanok 3
Specifikacia diela, naviac prace, vyiatie ¢asti diela, projektova dokumentacia

Zhotovované dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac, stavebnych vykonov
a stavebnych Uprav na stavbe:

»Stavebné upravy budovy Svadobky“

(d’alej aj ako ,,Dielo*) v katastralnom tzemi Plavecky Mikulas, obci Plavecky Mikulas,
okres Malacky (miesto vykonania dicla) podl'a realiza¢nej projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby (d’alej aj ako ,,Projektova dokumentacia‘“), vypracovanej Ing. Zlaticou
Janeckovou.

Dielo je d’alej podrobne a detailne Specifikované v Projektovej dokumentacii, ktora tvori
Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, aktora predstavuje uplné a kone¢né urcenie rozsahu prac
a vykonov v ramci zhotovenia Diela, k vykonaniu ktorych je zhotovitel' povinny podl'a
tejto zmluvy.

V pripade, ak pocas zhotovovania Diela vystane potreba vykonat’ naviac prace, t. j. prace
nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii a teda nezahrnuté v Specifikacii Diela,
avSak bude sa jednat’ o prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne a v€asné zhotovenie Diela
a ani pri vynaloZeni dostatocnej odbornej starostlivosti ich nebolo mozné predvidat’ pri
vypracovani Projektovej dokumentacie, vykond zhotovitel’ tieto prace, ak dojde medzi
zmluvnymi stranami k uzatvoreniu osobitnej pisomnej dohody o rozsahu naviac prac
a odplate za takéto naviac prace. Za naviac prace ovplyviujuce cenu Diela sa povazuju
len prace a vykony, hodnota ktorych prevysuje dohodnuta cenu Diela podla tejto zmluvy
0 viac ako 5%. Pokial’ by medzi zmluvnymi stranami do$lo k rozporu o skuto¢nosti, ¢i
takéto prace predstavuju naviac prace, bude sa v zasade vychadzat' z Projektovej
dokumentécie a z podkladov predloZzenych uchddzaCom v ramci verejného obstaravania,
pri zohladneni miestnych Specifik stavby a vSeobecne zauZivanych postupov pri
realizacii obdobnych stavieb. Naviac prace nebudii mat’ v zZiadnom pripade vplyv na
zmenu lehot zhotovenia Diela podla tejto zmluvy. Pokial’ su niektoré polozky naviac prac
ocenené v cenovej ponuke alebo vykaze vymer zhotovitel'a, z ktorej sa pri uzatvoreni
tejto zmluvy vychadza, zavézuje sa zhotovitel’, Ze jednotkové ceny budu zachované aj pre
pripadné naviac prace pocCas celej doby platnosti azavédznosti cenovej ponuky
zhotovitel'a. Pri uzatvarani dohody o naviac pracach a vyklade tohto ustanovenia budu
reSpektované prisluSné ustanovenia Zakona o VO.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa presvedCil o miestnych danostiach a pracovnych
podmienkach pre zhotovenie Diela podla tejto zmluvy, riadne a dokladne prestudoval
a skontroloval Projektovi dokumentaciu, ze neexistuju Ziadne prekdzky ani iné okolnosti,
ktoré by mu branili v riadnom a v¢asnom zhotoveni Diela podla tejto zmluvy a na tomto
zéklade je schopny zhotovit Dielo riadne a vcas podla tejto zmluvy. Akékol'vek
neskorSie namietky alebo pripomienky zhotovitel'a ohl'adom tu uvedeného nebudu mat’
vplyv na rozsah jeho prac a vykonov ani na cenu Diela a na lehoty zhotovenia Diela.
Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela v maximalne]j moznej miere, zohl'adniac
vychodiska uvedené v tejto zmluve, respektovat” poziadavky objednavatela na detaily
Diela. Dielo je zhotovitel' povinny zhotovit’ vylu¢ne podla Projektovej dokumentacie



atejto zmluvy, na pripadné neskor zistené vady alebo nedostatky Projektovej
dokumentécie alebo jej zmeny je povinny objednavatela bezodkladne upozornit’, inak
znaSa zhotovitel’ vSetku Skodu tym sposobenu. Zhotovitel’ nie je opravneny vykonavat
akékol'vek zmeny v Projektovej dokumentacii alebo pri zhotovovani Diela sa od
Projektove] dokumentacie svojvolne odchylovat' alebo menit akékol'vek technické
rieSenie Diela.

Akékol'vek zmeny Projektovej dokumentacie je opravneny vykonavat vyluéne
objednavatel’, ktory takto zmeneni Projektovi dokumenticiu odovzda zhotovitelovi.
Ustanovenia ods. 5 a 6 tohto ¢lanku sa v tomto pripade pouziji primerane.

Clanok 4
Kontrola vykonov, stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela postupovat’ s nélezitou odbornou
starostlivostou a riadit’ sa pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’
sa od udelenych pokynov objednavatela, pokial mu ktomu objednavatel neda
prostrednictvom svojho Ustanoveného zastupcu pisomny suhlas, okrem pripadu
uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa moze odchylit’ od pokynov objednavatel’ len vo vynimo¢nom pripade, ak
nie je mozné zaobstarat’ sthlas objednavatela a bezprostredne v najblizSich 5-tich
hodinach hrozi vznik Skody na Diele, ktorti nie je mozné inym spdsobom odvratit’.
Zhotovitel je povinny bezodkladne ako je to prvy krat mozné informovat’ objednavatel’a
0 odchyleni sa od jeho pokynov. Zhotovitel’ je vSak povinny upozornit’ objednédvatel’a na
skuto¢nost, ze nim udelené pokyny nie su v stlade s technickou charakteristikou
a poziadavkami Diela alebo s Projektovou dokumentaciou, v pripade poruSenia tejto
povinnosti zodpoveda zhotovitel’ za spésobent §kodu.

Vykonom technického dozoru nad zhotovovanim diela objednavatel’ poveri osobu, ktort
oznami zhotovitelovi do 7 dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy. Akékol'vek zmena
opravnenej osoby musi byt ozndmenda zhotovitel'ovi pisomne, priCom objednavatel sa
zavazuje bezodkladne informovat’ zhotovitel'a 0 vykonanej zmene a zhotovitel” je povinny
sa riadit’ takymto oznamenim. Objednavatel’ moze poverit’ iné osoby odbornou kontrolou
Casti zhotovovaného Diela ako aj jednotlivych stavebnych objektov, pricom o tejto
skutoc¢nosti upovedomi zhotovitel’a.

Zhotovitel' ur¢i ado 3 dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy objednavatelovi oznami
riadiaceno pracovnika pre realizaciu Diela, ktory je povereny zo strany zhotovitela
koordinaciou realizacie Diela a ako kontaktnd osoba medzi objednavatelom a
zhotovitelom je =zodpovedny pri jednaniach a operativnych tukonoch vodci
objednavatelovi. Akdkol'vek zmena opravnenej osoby musi byt ozndmena
objednavatelovi pisomne, priCom zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne informovat
objednavatela 0 vykonanej zmene aobjednavatel je povinny sa riadit takymto
oznamenim. Zhotovitel moéze poverit’ iné osoby odbornym vedenim ¢asti zhotovovaného
Diela, pricom 0 tejto skuto¢nosti upovedomi objednavatel’a. Na poziadanie objednévatela
je zhotovitel’ povinny v odovodnenych pripadoch nahradit’ poverent osobu inou osobou.



5. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe pri zhotovovani Diela stavebny dennik
v slovenskom jazyku, do ktorého sa =zapisuje priebeh zhotovovania Diela, vSetky
vykonané prace a vykony zhotovitel'a na Diele, zakryté prace, zistené vady na Diele
a sposob a lehoty na ich odstranenie; ako aj vSetky iné skuto¢nosti, rozhodné pre riadne
plnenie povinnosti zhotovitel'a a objednavatela z tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
denne predlozit’ zastupcovi objednavatel’a stavebny dennik k nahliadnutiu (ak je zastupca
objednavatel'a pritomny), a v pripade ak objednavatel’ s niektorym zapisom nesuhlasi, je
opravneny poziadat' zhotovitel'a o pisomné vysvetlenie. Zhotovitel’ je povinny reagovat
na poziadavku objednavatela najneskér do 24 hodin od okamihu vykonania zapisu
objednavatel'a v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatel'a na
kontrolu prac, ktoré budt d’alsim postupom pri zhotovovani Diela zakryté a to pisomne
v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred. V pripade ak sa opravneny
zastupca objednavatel'a kontroly zakryvanych casti Diela nezhGcastni, je zhotovitel
opravneny postupovat’ d’alej v zhotovovani Diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pozadovat’, aby boli zakryté Casti Diela odkryté. Néklady za odkrytie znaSa objednavatel’
ak sa zisti, ze zakryvané prace su bez akychkol'vek vad alebo nedorobkov. Naklady za
odkrytie znésa zhotovitel’, ak sa zisti, ze zakryvané prace trpia akymikol'vek vadami alebo
nedorobkami.

6. Objednavatel ma pravo kedykol'vek vstupovat' na vlastné nebezpeCenstvo na miesto
zhotovovania Diela, kontrolovat vykonavanie Diela zhotovitelom a pozadovat od
zhotovitela vysvetlenia, tykajice sa zhotovovania Diela a vsetkych tkonov s tym
suvisiacich. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi alebo nim uréenym osobam
neobmedzeny vstup na miesto zhotovovania Diela. Objednavatel’ je vSak povinny
reSpektovat’ a akceptovat’ pripadné kratkodobé obmedzenia vstupu z dévodov bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci.

Clinok 5
Terminy zhotovenia Diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit celé Dielo v obdobi od 17.02.2025 do 31.05.2025.

2. Objednavatel' sa zavidzuje najneskér do 14.02.2025 odovzdat’ zhotovitel'ovi prislusné
spravne povolenia potrebné pre realizaciu a zhotovenie Diela.

3. Termin realizdcie Diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku je zavédzny, jeho nedodrZanim sa
dostava zhotovitel’ do omeskania. Zhotovitel’ nie je v omeskani so zhotovovanim Diela, ak
pri¢inou omeskania su dovody spocivajice vo vys$Sej moci - nepriaznivé klimatické
podmienky, za ktorych nie je mozné riadne realizovat' Dielo, alebo ak objednavatel
neposkytuje potrebnt sti¢innost’, a to vyluéne za obdobie trvania takychto okolnosti alebo
pri¢in. O takychto okolnostiach alebo pri¢inach je zhotovitel povinny vykonat
bezodkladne zaznam v stavebnom denniku. O dobu trvania dévodov spocivajucich vo
vysSie uvedenej vysSej moci, ako aj o dobu neposkytnutia potrebnej stcinnosti zo strany
objednévatela sa predlzuje termin zhotovenia Diela.

4. PredloZenim prislusnych spravnych povoleni sa povazuje stavenisko pre zhotovenie Diela
za odovzdané zhotovitelovi. Zabezpecenie stavebného dvora a/alebo miesta pre
odstavenie stavebnej techniky, umiestnenie materialu, socidlneho zazemia a pod. je



vyluénou zalezitostou anakladom zhotovitel'a, objednavatel k tomuto neposkytuje
zhotovitel'ovi ziadne plnenie.

Zhotovitel je opravneny zhotovit’ Dielo v ramci dohodnutého obdobia zhotovenia Diela aj
skor. Objednavatel' je povinny v takomto pripade prevziat Dielo bezodkladne po
oznameni zhotovitela, ze Dielo je zhotovené, iné ustanovenia tejto zmluvy tymto nie su
dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyhlaseny nudzovy stav alebo vynimoény stav, pripadne
epidemiologicka situdcia sa budu povazovat’ za dovody vyssej moci vyluéne v pripade,
pokial’ ich priamym doésledkom je zdkaz vykondvania takych prac, ktoré su potrebné na
zhotovenie Diela.

Clanok 6
Sposob potvrdenia vykonanych prac a vykonov,
sposob odovzdania a prevzatia Diela,

Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi Dielo najneskor v dohodnutom termine podla ¢lanku

5 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny najmenej 3 pracovné dni pred odovzdanim Diela

vyzvat’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku na prevzatie Diela a objednavatel je

povinny najneskor v posledny den takto stanovenej lehoty dostavit' sa na preberacie

konanie.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela odovzdat objednavatelovi Vvsetku

dokumentaciu suvisiacu so zhotovenym Dielom, revizne spravy, certifikdty a atesty

vSetkych zabudovanych materidlov a zariadeni ako aj akékol'vek iné doklady, nevyhnutné

pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia a pre riadne uzivanie a udrZzovanie Diela.

Dielo musi byt’ pri odovzdani vyc¢istené, stavenisko vratane stavebného dvora vypratané

a okolit¢ priestory musia byt uvedené do pdvodného stavu, vratane pripadného

zatravnenia a pod.

O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe preberaci protokol, ktory musi byt podpisany

oboma zmluvnymi stranami. Preberaci protokol musi obsahovat’:

- identifikaciu objednavatela a zhotovitela a identifikaciu 0so6b konajucich v ich mene

- popis odovzdavaného Diela

- popis zistenych vad a nedorobkov s ich rozdelenim na vady podstatné
neodstranite'né, vady podstatné odstranitelné, vady nepodstatné neodstranitelné
a vady nepodstatné odstranitel'né

- lehoty na odstranenie vad pri vadach odstranitelnych a spdsob ich odstranenia

- naroky objednavatel’a pri vadach neodstranite'nych

- supis odovzdanych dokladov, listin, informécii na inych ako papierovych nosicoch

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran potvrdzujice stuhlas s obsahom
preberacieho protokolu

- vyslovné vyhlasenie objednavatela, ze Dielo prebera.

V pripade, ak pocas preberacicho konania boli zistené vady alebo nedorobky a tieto boli

spisané v preberacom protokole, nie je objednavatel’ povinny dielo prevziat'. Zhotovitel je

povinny odstranit’ vady a nedorobky, ktoré maji odstranitelny charakter v lehote

a sposobom  stanovenym v preberacom protokole asucasne upokojit naroky



objednavatel'a pri vadach neodstranitenych. Pokial’ medzi zmluvnymi stranami neddjde
k dohode 0 narokoch objednavatel’a oh'adom vad neodstraniteI'nych, pouziju sa primerane
ustanovenia ¢lanku 9 tejto zmluvy. Po odstraneni zistenych vad a nedorobkov sa
uskutocni nové preberacie konanie.

Dielo sa povazuje riadne zhotovené a odovzdané objednédvatel'ovi az okamihom podpisu
preberacieho protokolu, v ktorom nebudu uvedené ziadne odstraniteI'né vady a nedorobky
a za predpokladu, ze ohl'adom vad neodstranitelnych dospeli zmluvné strany k dohode
0 narokoch objednavatela stym suvisiacich, tato skuto¢nost musi byt v preberacom
protokole vyslovne potvrdena.

Clanok 7
Cena Diela a sposob jej ahrady, zadrzné

Zmluvné strany dohodli cenu Diela podla tejto zmluvy v celkovej vyske 42.899,08
EUR bez DPH, t. j. vo vySke 52.765,87 EUR s DPH.

V ods. 1 tohto ¢lanku uvedena celkova cena Diela je pevna a kone¢na, vychadza z cenovej
ponuky a vykazu vymer s nacenenymi jednotlivymi polozkami zhotovitela, ktoré tvoria
Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy a mozu byt menené len v sulade s touto zmluvou. V pripade, Ze
zhotovitel je platcom DPH bude DPH fakturovana podl'a aktuédlne platnej pravnej Gpravy.
Objednavatel’ je povinny cenu Diela podl'a tejto zmluvy zaplatit’ zhotovitel'ovi na zéklade
riadne vystavenej faktary. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru po riadnom a tiplnom
zhotoveni Diela bez vad a nedorobkov a jeho prevzati objednavatel'om podla ¢l. 6 tejto
zmluvy. Preddavky alebo zalohové platby na cenu Diela objednavatel’ neposkytuje.
Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry vznika zhotovitelovi narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vySke stanovenej platnymi pravnymi predpismi.

Za Ucelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy, najmé nie
vSak vyluéne za ucelom krytia nakladov spojenych s odstranenim vad Diela, sa zmluvné
strany dohodli na zadrznom vo vyske 5% celkovej ceny Diela (s DPH, ak sa DPH
aplikuje), ktoré je objednavatel’ opravneny pri tthrade ceny Diela zadrzat'. Zadrzné v celej
vyske, resp. znizené o pripadné naklady objedndvatela spojené s odstranovanim vad
Diela, bude vyplatené zhotovitel'ovi do 30 dni odo dia uplynutia zaru¢nej doby podla
tejto zmluvy aza predpokladu, ze si zhotovitel riadne splnil vSetky povinnosti
vyplyvajuce mu zo zaruky. Objednavatel je opravneny zadrzné pouZzit' na uhradu
nakladov spojenych s odstranenim vad Diela, ak odstranenie vad nevykonal zhotovitel
vsulade stouto zmluvou, na zapocitanie vo¢i povinnosti zhotovitela vratit
objednavatel'ovi Cast’ ceny Diela, ak objednavatel’ uplatni narok na znizenie ceny Diela
alebo zapocitanie voci inej povinnosti zhotovitel'a poskytnut’ objednavatelovi penazné
plnenie podl'a tejto zmluvy. Zadrzné nebude urocené.

Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ od objednavatela vyplatenie zadrzného aj skor ako
pred uplynutim zaruc¢nej doby a to Vv pripade, ak objednavatel'ovi predlozi neodvolatelnt,
bezpodmienecnll, na prvi vyzvu a bez namietok splatni bankovt zaruku (ktorej znenie
bude vopred schvalené objednavatel'om), vystaveni bankou alebo pobockou zahrani¢nej
banky so sidlom v Slovenskej republike (d’alej aj ako ,,Banka‘), ktora bude platna po cela



dobu trvania zaru¢nej doby podla tejto zmluvy plus 30 dni, znejicu na sumu
nevycerpané¢ho zadrzného, ktorej ucelom bude krytie nakladov spojenych s odstranenim
vad Diela zistenych pocas trvania zarucnej doby alebo inych nakladov, pokial’ je tak
vtejto zmluve uvedené ana zdklade ktorej bude Banka zaviazana poskytnat
objednavatelovi (i) nahradu nakladov, ktoré objednavatelovi vznikli v stvislosti
S odstraniovanim vad Diela zistenych alebo vzniknutych v zaru¢nej dobe, pokial ich na
riadnu vyzvu objednavatel’a a v lehote podl'a tejto zmluvy neodstrani zhotovitel’ ako aj (i1)
nahradu inych nékladov, ktoré objedndvatelovi vznikna voci zhotovitel'ovi podla alebo
V stuvislosti s touto zmluvou a plnenim na jej zaklade. Zhotovitel' je takisto povinny
Vv pripade, ak bude plynutie zaru¢nej doby prerusené, zabezpecit bezodkladne upravu
bankovej zaruky tak, aby jej platnost’ reflektovala na zmenu doby trvania zaruky.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ realizaciou ¢asti Diela ini osobu vylu¢ne len v pripade,
ak sa jedna o taky Specificky druh prac, na ktoré nema zhotovitel' prislusné opravnenie,
kazdé takéto poverenie je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
objedndvatel'ovi a uviest’ o tom zdznam aj v stavebnom denniku. Za ¢innost’ tretich osob
zodpoveda zhotovitel’ voci objednavatel'ovi, ako keby konal sam.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky zavédzné predpisy o dodrziavani bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel' je povinny vykonavat Skolenie a zau€enie pracovnikov v zmysle vSetkych
platnych pravnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany pri praci a ochrany pred
poziarmi, ako i preverovat’ ich vedomosti a sustavne zabezpecovat’ kontrolu dodrziavania
tychto predpisov. Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost’ svojich pracovnikov a tretich
0sOb, zdrziavajicich sa na stavenisku, stavebnom dvore ako aj celkovo v mieste
vykonania Diela poc¢as vykonavania Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit' svojich pracovnikov zodpovedajlicimi ochrannymi
osobnymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vSetkych pravnych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' a zodpoveda objednavatel'ovi za dodrziavanie vSetkych
pravnych predpisov v oblasti zamestnavania, pracovnopravnych vztahov, nelegéalnej
prace, nelegdlneho zamestnavania a pod. vo vztahu k osobdm, ktoré pre zhotovitela
vykonéavaju v suvislosti s realizaciou Diela podla tejto zmluvy akukol'vek cinnost.
V pripade, ak zdovodu porusenia tu uvedenej povinnosti zhotovitela vznikne
objednéavatel'ovi Skoda, alebo bude objednavatel'ovi udelena sankcia zo strany spravnych
organov, zavizuje sa zhotovitel’ tito Skodu alebo sankciu nahradit’ objednéavatel'ovi do 30
dni odo dina uplatnenia naroku na jej zaplatenie zo strany objednavatela.

Objednévatel’ prostrednictvom tejto zmluvy si uplatiiuje osobitné podmienky plnenia
zmluvy socialny aspekt t.j. v pripade, ak zhotovitel’ predmetnej zdkazky bude potrebovat’
navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zdkazky, v takomto pripade zamestna na
realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie
predmetnej zakazky (obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto osob nie je uréena, t.j.
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moze sa jednat’ o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurcita),
o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru, atd’.

Zhotovitel zodpovedd za riadne cCistenie staveniska a dodrziavanie predpisov cestnej
premavky, vratane predpisov o udrzovani Cistoty a poriadku na komunikaciach
vyustujtcich alebo pril'ahlych k stavbe / miestu realizacie Diela. Toto sa tyka vozidiel
alebo inych sposobov dopravy, ktoré zabezpecuje zhotovitel’ alebo je preitho tato ¢innost’
vykonavana. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' nepretrzité Cistenie
staveniska, pril'ahlych komunikacii a ploch, pokial’ tieto komunikacie alebo plochy svojou
¢innost'ou znecistil. Na vlastné naklady a na vlastnu zodpovednost’ je zhotovitel' povinny
priebezne odstraiiovat’ vSetky nim sposobené znecistenia, najmd stavebnu sut’, vSetok
obalovy material a odpady kazdého druhu. V pripade poruSenia tejto povinnosti, aj
napriek predchédzajicej vyzve objednévatela na zabezpeCenie nédpravy, je opravneny
zabezpeCit' tuto Cinnost' objedndvatel prostrednictvom tretich o0s6b na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel po prevzati staveniska zaisti fyzické vytyCenie sieti a hranic staveniska.
Zhotovitel si zaisti zdroje energii, privody a potrebné sluzby nutné pre uskuto¢iiovanie
stavebnych prac a inych stvisiacich prac vratane ich uhrady. V tomto smere nie je
objednévatel’ povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi ziadne plnenie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat’ pri zhotovovani Diela vyluéne materidly, vyrobky a iné
stavebné stdasti, ktoré spiiaji ¢o do kvality a inych parametrov podmienky, stanovené
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. V pripade, ak takyto predpis stanovuje
pouzitie vylu¢ne overeného, certifikovan¢ho alebo inym spésobom preverené¢ho vyrobku,
je zhotovitel povinny pouzivat vylucne takyto vyrobok. Zhotovitel zodpoveda
objednavatel'ovi aj tretim osobam za Skodu, sposobenu porusenim povinnosti podla tohto
odseku.

Zhotovitel' je povinny uchovavat vSetky osvedcenia, doklady, atesty, certifikaty
vyrobkov, pouzivanych pri realizacii Diela a kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a
tieto objednavatel'ovi poskytnut’ alebo predloZit’ na nahliadnutie.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ tak, aby neboli nad obvyklu mieru
ruSeni okoliti vlastnici susednych nehnutelnosti, alebo opravneni uZivatelia tychto
nehnutelnosti a aby nedochadzalo ku §koddm na okolitych nehnutel'nostiach. Zaroven je
zhotovitel’ povinny zvolit’ taky postup prac na zhotoveni Diela a prijat’ na vlastné naklady
vSetky potrebné opatrenia, ktoré¢ zabezpeCenia aspoil v nevyhnutnom rozsahu uzivanie
miestnych komunikécii tretimi osobami a pristup vlastnikom a uZivatelom susednych
nehnutelnosti k ich nehnutel'nostiam.

Zhotovitel' je povinny Dielo poistit’ pre pripad zasahu vysSej moci, Zivelnej pohromy,
poziaru, ohnu, vode a pod., vratane zasahu tretej osoby, ato az do vysky poistného
plnenia zodpovedajuceho 1,2 nasobku dohodnutej celkovej ceny Diela. Prava na poistné
plnenie bude mat’ z poistnej zmluvy priamo objednavatel’. Pokial’ je to nutné, zabezpeci
zhotovitel' vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela. Zhotovitel' preukazuje
objednavatel'ovi pri podpise tejto zmluvy existenciu poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenti vykonanim stavebnych prac (Priloha &. 3 tejto
zmluvy). Zhotovitel' sa zavdzuje vydat objednavatelovi kedykol'vek na poziadanie
pisomnu plni moc na oznamenie poistnej udalosti a konania s poistoviou.
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Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri realizacii Diela tak, aby nevznikali na Diele skody,
predchadzat’ skodam a vykondvat’ vSetky U¢inné prevencéné opatrenia. V pripade vzniku
Skody je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor do 12 hod. upovedomit
objednavatel’a o vzniku Skody a poskytnit’ mu vsetky doklady suvisiace so Skodovou
udalostou a potrebné pre pripadné uplatnenie naroku na poistné plnenie. Zhotovitel' je
povinny pri vzniku Skody zabezpecit miesto Skodovej udalosti tak, aby nedoslo
k narastaniu vzniknutej Skody a aby mohla byt vykonana riadna obhliadka zo strany
poistovne, pokial je tato potrebna.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody ktoré vznikli ndsledkom
porusenia povinnosti zhotovitela a to bezodkladne, ako to bude mozné, pritom musi
zohl'adnit’ vSetky poziadavky poistovne, objednavatel’a a inych dotknutych osob.

Clanok 9
Zaruka, naroky z vad

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynit’ diilom prevzatia a odovzdania riadne a bez vad a nedorobkov

zhotoveného Diela, a to podl'a postupu uvedeného v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej Specifikacii vad:

a) podstatné neodstranitelné vady st vady, ktorych odstranenie je technicky a realne
nemozné alebo ktorych odstranenie by si vyzadovalo neumerne vysoké, hospodarsky
neoddvodnitelné naklady a tieto brania, obmedzuju alebo znemoznuju uzivanie Diela
na stanoveny ucel,

b) nepodstatné neodstranitelné vady su vady, ktorych odstranenie je technicky, redlne aj
hospodarsky nemozné, a tieto len nepatrnym spdsobom brania, znemoZiuju alebo
obmedzuju uzivanie Diela na stanoveny tucel,

C) podstatné odstranitel'né vady st vady, ktorych odstranenie je technicky aj hospodarsky
mozné a tieto brania, znemoznujui alebo obmedzuju uzivanie Diela na stanoveny tcel,

d) nepodstatné odstranitelné vady st vady, ktorych odstranenie je technicky aj
hospodarsky mozné a tieto len nepatrnym spdsobom brania, znemoziuju alebo
obmedzujt uzivanie Diela na stanoveny tcel.

Objednavatel’ ma nasledovné naroky pri vyskyte vysSie menovanych druhov vad:

a) pri podstatnych neodstranitelnych vadach ma objednavatel’ pravo (alternativne):

- na znizenie ceny Diela
- na odstupenie od zmluvy

b) pri nepodstatnych neodstranitelnych vadach ma objednavatel’ pravo pozadovat' od
zhotovitel'a zniZenie ceny Diela.

C) pri podstatnych odstranitelnych vadach ma objednavatel pravo pozadovat od
zhotovitel'a odstranenie vady v lehotach urcenych nizsie.

d) pri nepodstatnych odstranitelnych vadach ma objednavatel pravo pozadovat od
zhotovitel'a odstranenie vady v lehotach uréenych niZsie.



5. Objednévatel’ ma podla predchadzajuceho odseku pravo vol'by naroku, ktory mu vznika
pri tom ktorom druhu vad. Objednavatel nie je opravneny po oznameni naroku
zhotovitel'ovi tento menit’, s vynimkou ak sa zmluvné strany dohodnt pisomne inak.

6. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zacat’ s odstrafiovanim vad Diela, resp. odstranit’
vady Diela, okrem vad, sposobenych neodbornymi zasahmi do Diela zo strany
objednavatela alebo tretich 0sob, a to v nasledovnych lehotach:

a) podstatné odstranitelné vady, braniace uzivaniu Diela, znemoznujlce jeho uzivanie
alebo pouzivanie na urceny Ucel zacne zhotovitel’ odstraniovat’ v lehote najneskor 72
hod. od hodiny nahlésenia vady objednavatel'om, pricom vady Diela musia byt
odstranené v lehote najneskor do 3 dni od ich nahlasenia.

b) nepodstatné odstranitelné vady, ktoré svojou podstatou len v malej miere brania
uzivaniu alebo pouzivaniu Diela odstrani zhotovitel' v lehote najneskdr 7 dni odo dia
nahlésenia vady objednéavatel'om.

7. Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitelovi vyskyt vady bezodkladne, ako sa o nej
dozvie alebo ako sa mu stane znamou. Za splnenie povinnosti objednavatel'a 0znamit
vady Vv primeranej lehote, ktorej dodrzanie podmienuje existenciu naroku objednavatela,
sa povazuje nahlasenie vady do 10 dni odo dna jej zistenia. Odo dia oznamenia vady
zhotovitel'ovi sa plynutie zaruénej doby k Dielu prerusuje a zaru¢na doba pokracuje v
plynuti dilom, nasledujicim po dni protokolarneho potvrdenia odstrdnenia vady
zmluvnymi stranami. Objednavatel oznami zhotovitelovi vady pisomne, formou
doporuceného listu alebo e-mailom na e-mailova adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy.
V pripade ak sa jedna o situaciu, ktora neznesie odklad a hrozi vznik $kody na Diele, na
susednych nehnutelnostiach pri Diele, na zdravi osdb, na inom majetku alebo dochadza
k obmedzeniu cestnej premavky, je objednavatel’ opravneny oznamit' vady telefonicky
poverenej osobe zhotovitel'a. Telefonické oznamenie vady musi byt do 24 hod. potvrdené
niektorym z vysSie uvedenych spdsobov.

8. V pripade, ak zhotovitel napriek oznameniu vady objedndvatelom tito v stanovenej
lehote neodstrani, je objednavatel’ opravneny odstranit’ oznadment vadu sam alebo zadat’
odstranenie vady tretej osobe, a to na naklady zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené jeho poddodavatel'mi
v rovnakom rozsahu, ako keby Dielo zhotovoval sam.

Clanok 10
Zmluvné sankcie

1. V pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s plnenim terminov zhotovenia Diela
podla ¢lanku 5 tejto zmluvy, zavédzuje sa objedndvatel'ovi zaplatit zmluvni pokutu vo
vyske 0,5 % z celkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

2. Zmluvna pokuta je splatnd do 7 dni odo dna uplatnenia naroku na jej zaplatenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody presahujucej vysku
zaplatenej zmluvnej pokuty.

3. Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tohto
¢lanku na cenu Diela.



Clanok 11
Nebezpecenstvo Skody na diele, vlastnicke pravo

. Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa pocas zhotovovania Diela zhotovitel’ v plnej miere
okrem zodpovednosti za Skodu spdsobenti objednavatel'om alebo tretimi osobami, alebo
zodpovednosti za skodu sposobentt vysSou mocou. Nebezpecenstvo Skody na Diele
prechadza na objednavatela dilom odovzdania a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov
podrla clanku 6 tejto zmluvy.

. Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu prechadza na objednavatel'a okamihom
zabudovania prisluSnych vyrobkov a materialov do stavebnej podstaty.

Clanok 12
Pred¢asné ukoncenie platnosti a acinnosti zmluvy

Tato zmluvu je mozné zrusit' dohodou obidvoch zmluvnych stran, dohoda musi byt
uzatvorend v pisomnej forme a jej obsahom musi byt dojednanie o vzajomnom
vysporiadani oboch zmluvnych stran.

Tato zmluvu je mozné jednostranne zru$it' odstipenim jednej zo zmluvnych stran, a to

vyluéne zo zakonnych dévodov, z dovodov vyssej moci a z dovodov uvedenych v tejto

zmluve.

Objednéavatel’ je opravneny od tejto zmluvy pokial’:

3.1 zhotovitel’ prekro¢i dohodnuté terminy zhotovenia Diela o viac ako 7 dni,

3.2 na majetok zhotovitel'a bude podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bude zacaté
konkurzné konanie alebo bude podany navrh na povolenie resStrukturalizacie, alebo
bude povolend restrukturalizacia, prip. ndvrh na zacatie konkurzného konania bude
zamietnuty pre nedostatok majetku dlznika,

3.3 zhotovitel' nezarucuje, na zdklade nedostatku kvalifikovanych pracovnych sil alebo
technického vybavenia alebo nekvalitného materialu, riadnu a v¢asnu realizaciu Diela,

3.4 sa objednavatel' rozhodne Dielo nerealizovat’; v tomto pripade objednavatel’ uhradi
zhotovitelovi preukazané vynalozené naklady a vzniknuté Skody, u ktorych mé vsSak
zhotovitel povinnost’ zabezpecit, aby takto vzniknuté¢ Skody boli ¢o najnizsie
(povinnost’ minimalizacie §kod).

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu vyskytu udalosti, spadajucej pod tzv. vyssiu

moc majui obe zmluvné strany narok na nahradu tc¢elne vynaloZenych nakladov a Ziadna

zo zmluvnych stran nie je opravnena uplatiiovat’ si vo¢i druhej zmluvnej strane ziadne iné
naroky, s vynimkou narokov z vad Diela podl'a tejto zmluvy.

Pokial’ za odstupenie objednavatela od zmluvy zodpoveda zhotovitel, tak je povinny

zhotovitel' nahradit’ objednédvatel'ovi vSetky tymto vzniknuté preukazané nutné naklady

a Skodu (takymito nakladmi a Skodou sa rozumeju aj vydavky stvisiace s nutnostou

nového obstarania zakazky podl'a zékona o VO).

Ani jedna zo zmluvnych stran nie je opravnend zmluvu vypovedat’.



Clanok 13
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela
previest’ prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu (a to ani Ciasto¢ne), ani
postlpit’ jeho pohladavky (ani v Casti) na tretiu osobu. Takisto nie je zhotovitel
opravneny zriadit' k jeho pohl'addvkam z tejto zmluvy zalozné pravo ani zabezpecovaci
prevod prav.

Zhotovitel' udel'uje podpisom tejto zmluvy objednavatel'ovi sthlas na spracovanie jeho
osobnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy v rozsahu potrebnom pre plnenie
povinnosti a uplatiiovanie prav z tejto zmluvy, ato na dobu trvania prav podla tejto
zmluvy, pricom pokial’ nevyplyva inak z platnej pravnej Upravy, sthlas zhotovitela
nezanika skor ako buda vysporiadané vsetky vztahy, prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice. Zhotovitel' je opradvneny suhlas so spracovanim osobnych tudajov
kedykol'vek pisomne odvolat’.

Ak sa na zhotovitel'a vztahuje povinnost' byt ako partner verejného sektora zapisany
Vv registri v zmysle zakona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,register®), zaviazuje sa byt
zapisany ako partner verejného sektora v registri po celu dobu trvania zmluvy a zaruky
poskytovanej podla tejto zmluvy. V pripad subdodéavatelov je zhotovitel povinny
zabezpecCit', aby aj tito boli zapisani v registri, pokial’ sa tak vyzaduje podla tu uvedeného
zakona.

Zmluvné strany suhlasia, aby oprdvneni zamestnanci Pddohospodarskej platobnej
agentury, Ministerstva pddohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky,
organov Eurdpskej unie a d’alSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej tnie, vykonali voéi zmluvnym stranim
kontrolu/audit dokumentacie a vecni kontrolu skutoCnosti suvisiacich s vykonanim
obstaravania na predmet plnenia podl'a tejto zmluvy, skuto¢nosti stivisiacich s realizaciou
predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutoCnosti suvisiacich s poskytnutim
nenavratného finanéného prispevku uzavretej; s Pédohospodarskou platobnou agenturou.
Zmluvné strany sa zavdzuju kontrolu strpiet’ a poskytnut’ tymto osobdm nevyhnutnu
sucinnost’.

Clanok 14
Dorucovanie

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, musia byt akékol'vek pisomnosti podla tejto
zmluvy dorucené osobne, doporucenou postou s dorucenkou alebo kuriérskou sluzbou
na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, alebo na ini zmluvnou
stranou pisomne oznamenu adresu.

Pisomnosti sa budil povazovat’ za dorucené za nasledovnych podmienok: (i) diiom ich
prevzatia osobou opravnenou prijimat pisomnosti za adresata, (ii) odmietnutim
prevzatia pisomnosti adresatom, (iii) uplynutim odbernej lehoty na prevzatie zasielky



uloZenej na poste, ak adresat nebol zastihnuty, a to bez ohl'adu na to, ¢i sa adresat
0 ulozeni zasielky dozvedel alebo nie.

Clanok 15
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’” dilom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v stilade s osobitnym
predpisom.

Tato zmluva bola uzatvorena na ziklade vysledkov verejného obstaravania podla
Zakona o VO pre predmet zakazKy ,,Stavebné Gpravy budovy Svadobky* v Plaveckom
Mikulési, v ramci ktorého bol zhotovitel’ vyhodnoteny ako uspesny uchadzac.

Tato zmluva predstavuje Gplna dohodu zmluvnych stran o predmete tejto zmluvy
a nahradza vSetky predoslé dohody medzi €¢astnikmi, ¢i uz pisomné alebo ustne.
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len pisomne vo forme
dodatkov a so suhlasom obidvoch zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane uplne alebo ¢iastocne neplatnym,
neuéinnym alebo nevykonatenym, nebude tym dotknutd platnost, ucinnost’ alebo
vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Neplatné, neucinné alebo
nevykonatelné ustanovenie bude nahradené platnym, u¢innym alebo vykonatelnym
ustanovenim, ktoré sa podl'a moznosti ¢o najviac priblizuje k pdvodne zamyslanej voli
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokial' zmluvné strany nedospeji k dohode, je ktordkol'vek zo zmluvnych stran
opravnena predlozit’ spor na rozhodnutie sidu vecne, miestne a kauzalne prisluSnému
podrla Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, zktorych kazdy ma platnost
originalu. Pre kazdui zo zmluvnych stran je ur¢ené jedno vyhotovenie.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia
Priloha ¢. 2 — Cenova ponuka a vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Poistnd zmluva zhotovitel'a

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe si text tejto zmluvy riadne a dokladne precitali, jeho obsahu

porozumeli, Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu prostu akychkolvek omylov, Ze tuto

zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za zvlast nevyhodnych podmienok, co potvrdzuju podpismi

0sob oprdvnenych v mene zmluvnych stran konat.



V Plaveckom Mikulasi, dna 6.2.2025

V Plaveckom Mikulasi, dia 6.2.2025

Obec Plavecky Mikulas
(objednavatel)

red cube construction, a. s.
(zhotovitel)

Mgr. Emilia Baluchova
starostka obce Plavecky Mikulas

Milan Bilik
funkcia: predseda predstavenstva




