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Evidenéné &islo zmluvy TESLUX, s.r.0./Z15V008

KONCESNA ZMLUVA NA REALIZACIU MODERNIZACIE,
PREVADZKY A UDRZBY SUSTAVY VEREJNEHO OSVETLENIA
V OBCI PLAVECKY MIKULAS

uzatvorené podrla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a §9¢
ods. 1 a ods. 3 pism.d) a €) zikona &. 138/1991 Zb. o majetku obci v spojitosti s § 15 zékona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len
»Zmluva®) medzi

L. ZMLUVNE STRANY

obchodné meno: TESLUX, s.r.o.

sidlo: Ferientikova 18, 811 08 Bratislava

registracia: obchodny register Okresného stidu Bratislava I, odd.: Sro, viozka ¢. 92016/B
ICO: 47 363 321

DIC: 202 385 7396

IC DPH: SK2023857396

pefiazny Gstav: VUB, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy

Eislo Gidtu v tvare IBAN:  SK47 0200 0000 0033 5269 5655/SWIFT SUBASKBX

v mene ktorej kona: Ing. Erik Kurék, konatel’

zodpovedny zastupca vo veciach realiza¢nych: Mgr. Rastislav Macko

(d'alej ako ,koncesionar)

a

obchodné meno: obec Plavecky Mikulas

sidlo: Obecny trad Plavecky Mikulag, 307, 906 35 Plavecky Mikulad
ICO: 00309796

DIC: 2021086793

pefiazny tistav: VUB, a.s. Senica

¢islo G&tu v tvare IBAN:  SK.57 0200 0000 0000 0902 1182/SWIFT SUBASKBX

v mene ktorej koné: Marta Hlavata — starostka obce

zodpovedny zéstupca vo veciach realizaénych: Marta Hlavaté — starostka obce
(d’alej ako ,,obec*)

(koncesionar a obec dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)

obec Plavecky Mikulas TESLUX_Koncesna zmluva na realiziciu modernizacie prevadzky a udrzby sistavy verejného osvetlenia
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IL. DEFINICIE POJMOV

Pre utely zmluvy, jej priloh a dodatkov budi mat’ slova a slovné spojenia uvedené v tomto &lanku
v abecednom poradi v zmluve uvedené malym pismenom nasledovny vyznam:

“DemontaZ systému osvetlenia® si ¢innosti vykonané koncesiondrom v zmysle ktorych bude odstraneny
systém osvetlenia vo vlastnictve obce za uelom realizicie opatreni.

“Harmonogram realizicie opatrenf” harmonogram vypracovany koncesiondrom a odstihlaseny obcou
predmetom ktorého je €asovy a vecny postup pri realizacii opatreni a ktory tvori prilohu €.2 tejto zmlavy

“Harmonogram splitok” harmonogram vypracovany koncesiondrom zmysle ktorého bude obec
poskytovat’ koncesiondrovi za plnenie predmetu zmluvy finanéné plnenia a ktory tvori prilohu &. 3 tejto
zmluvy.

“Koncesna lehota™ doba po ktori technické zariadenia zostani vo vlastnictve koncesionara uvedend v
Elanku V bod 5.2 tejto zmhuvy.

,,Odovzdéavaci protokol® je protokol o odovzdani systému osvetlenia vyhotoveny v zmysle €lanku V bod
5.1 mluvy po demontéZi systému osvetlenia, vzor ktorého tvori prilohu . SA zmluvy.

“QOkolnosti vylutujiice zodpovednost™ su okolnosti uvedené v €ldnku XI tejto zmluvy.

“Qpatrenia” sibor/skupina opatreni ktoré je potrebné vykonat na moderniziciu systému asvetlenia
vratane dodavky technickych zariadeni.

,Preberaci protokol* je protokol o odovzdani opatreni vyhotoveny v zmysle &lanku IX bod 9.1 zmluvy,
vzor ktorého tvori prilohu &. 5B zmluvy.

,Prevadzka® predstavuje vietky Sinnosti vykonavané za iSelom zabezpetenia priebeznej a bezpetnej
prevadzky zariadeni verejného osvetlenia, prevencie porich, alebo zniZenia ich poctu.

,Prislu¥né pravne predpisy“ sil vieobecne zavizné pravne predpisy, technické a iné predpisy a normy
platné na zemi Slovenskej republiky vzfahujice sa na lpravu prav a povinnosti zmluvnych stran
uvedenych v zmluve, vyplyvajucich zo zmluvy alebo ktoryeh dodrZanie je potrebné v rdmci plnenia
predmetu zmluvy, v zneni platnom v Case ich aplikovania.

“Syetlotechnicky audit” audit vykonany koncesionarom na zéklade poziadavky obce pred podpisom tejto
zmluvy s ciefom popisat’ vychodiskovy technicky stav existujiceho verejného osvetlenia obce a stanovit’
rozsah a §pecifikéciu opatreni na zvy3enie energeticke] efektivnosti verejného osvetlenia obce so zdverom
vo forme Spréavy z auditu zo diia 30.07.2015, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy (“v texte zmluvy ako
“audit”). NeoddelitePnou siagastou auditu je Cenové ponuka odsthlasend oboma zmluvnymi stranami.

“Technické zariadenia” zariadenia, ktoré maju byt v ramei realizacie opatreni nainstalované v obci
v rémci plnenia predmetu zmluvy a ktorych zoznam tvori prilohu &. 4 tejto zmluvy.

“(Jdriba” vykonanie opercii zameranych na zabezpetenie spravneho fungovania LED osvetlenia alebo
ktorejkoFvek jeho &asti, jeho udr?ba, oprava, vritane beiného opotrebenia, ktoré si nasledkami jeho
bezného opotrebenia, pouZivania a/alebo straty obvyklej Zivotnosti, vratane vymeny $pecifickych sutiastok
pre ktoré sa predpokladé pravidelna vymena ako svetelné zdroje, positky a pod.

“Verejné osvetlenie” existujiice osvetlenie obce.

.. Vychodiskové podklady® st vychodiskové podklady pre realizéciu predmetu zmluvy stanovené &lankom
HI. zmluvy.

. Vy§sia moc* je akdkoPvek prekazka, ktord nastala nezévisle od vole povinnej zmluvnej strany a brani jej
v spineni jej povinnosti, pokial’ nemoino rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvné strana tito
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a takticZ, Ze by v ¢ase vzn iku zaviizku tito prekazku
predvidala. Za vy3Siu moc sa viak nikdy nepokladajii spoloCenské zmeny ekonomického, politického,
finan&ného alebo menového razu, zmena hospodérskych pomerov niektorej Zmluvnej strany.

,Zmluva“ je tato Zmluva na realiziciu modemizécie a idrzby systému verejncho osvetlenia.

,Zmluvné strany* (v texte zmluvy ako ,zmluvné strany*) sii koncesionar a obec.

obec Plavecky Mikuld3 TESLUX_Koncesna zmluva na realiziciu modemizicie prevadzky a udrzby siistavy verejného osvetlenia
2



118

31

32

33

Evidenéné &islo zmluvy TESLUX, s.r.0./Z15V008

UVODNE USTANOVENIA, VYCHODISKOVE PODKLADY, VYCHODISKOVY STAV
Uvodné ustanovenia:

(i) Obec mav zmysle ust. § 4 ods. 3 pism.g) zékona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom
zneni zabezpedovat spravu a udrZbu verejného osvetlenia (d'alej len ,,VO) obce a ma zaujem
o zvySenie jeho energeticke] efektivnosti a o poskytovanie sluzieb savisiacich s jeho adrzbou.

(i) Vzmysleust. §9 ods. 2 pism. g) zdkona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorich predpisov
koncesna zmluva podlieha schvéleniu obecného zastupitelstva a to 3/5 viatginou hlasov vietkych
poslancov.

(iii) V zmysle ust. § 66 ods. 1 Zakona o vergjnom obstardvani, je verejny obstaravatel’ pri zadavani
koncesie postupovat podla zakona o veejnom obstardvani v pripade, ak predpokladand hodnota
koncesie sa rovna, alebo je vysSia ako 5.000.000,- Eur. Zmluvné strany deklarujii, Ze hodnota
koncesie zadavanej podra tejto zmluvy nedosahuje uvedeny zékonom stanoveny limit, a tak nebola
obec pri jej zadavani povinné postupovat podfa ustanoveni § 66 a nasl. Zakona o vergjnom
obstaravani tykajticich sa koncesie.

(iv) Vzhladom ku skutognosti, 2 modernizacia existujiceho osvetlenia jeho nahradenim technickymi
zariadeniami, ako aj jeho nésledna adrzba si vyzaduje vynakladanie znagnych finanénych
prostriedkov, obec nema zéujem ju realizovat sama, preto sa obec rozhodla zabezpegit moderniziciu
a Gdrzbu systému osvetlenia uzatvorenim zmluvy s koncesionarom, pri¢om modernizicia mé
zabezpetit obci Gsporu aj po uplynuti koncesnej lehoty.

(v) VzhPadom k tomu, Ze koncesiondr je ochotny a schopny plne znasat podnikatefské riziko spojené
s realizéciou tejto zmluvy a to najmi s moznostou, Ze prevadzka a udrzba realizovanad pocas
koncesnej lehoty mu negarantuje navratnost investicii, ¢i zniZenie podnikatel'ského rizika,
koncesionar je aj napriek uveden¢mu ochotny a schopny realizovat takato zakazku.

(vi) Koncesiondar mé potrebné odborné skusenosti a technické schopnosti potrebné na identifikdciu
a posiidenie potencialu energetickych aspor v systéme VO obce. Koncesionar mé zérove technické
schopnosti na realiziciu navrhov, dodavky, montaZe, financovania udrzby a merania nékladovo
efektivnych energetickych opatreni tykajiicich sa systémov VO.

Koncesiondr a obec zhodne vyhlasuji, Ze ciefom tejto zmluvy je zrealizovat’ pre obec nakladovo efektivny
sposob zvydenia energetickej efektivnosti systému VO s néaslednymi tsporami na jeho prevadzke
(modernizaciu) a potas trvania zmluvy vykonavat' prevadzku a adrsbu technickych zariadeni. S tymto
zamerom na zéklade pred podpisom zmluvy koncesionarom so sihlasom obce vykonaného auditu zmluvné

strany pristupili k uzatvoreniu tejto zmluvy a uprave vzajomnych prav a povinnosti.
Vychodiskové podklady:
(i) Audit existujuceho VO obce vykonany koncesionarom vo forme Spravy z auditu zo dita 30.07.2015

(ii) Modernizovany system VO spotrebuje o 62,1 % menej elektrickej energie ako pdvodna sustava
osvetlenia, &o predstavuje sporu vo finanénom vyjadreni 6.858,- Eur/rok.

(iii) Zmluva o dodavke elektrickej energie uzatvorena medzi obcou a spolognostou ..............ZO dita
1.1.2014.

Vychodiskové podklady uvedené v pismene (i) aZ (ii) sa povaZuju za odstihlasené zmluynymi stranami ku
diiu podpisu zmluvy a si pre zmluvné strany zaviazné.
Obec vyhlasuje, Ze v sudasnosti vykonava adrzbu VO vo vlastmom mene, nema uzatvoreny Ziaden vztah

s trefou osobou tykajici sa idrzby osvetlenia pripadne jeho modernizacie a %e mu nie si zname Ziadne
prévne, ani iné¢ dévody, ktoré by branili uzatvoreniu tejto zmluvy s koncesionarom.

Obec vyhlasuje ze zmluva uvedend v pism. (ii) je platna a vietky zavizky z nej vyplyvajuce plni riadne
a vias.

Vychodiskovy stav:

(i) zavychodiskovy technicky stav systému osvetlenia sa poklada stav uvedeny v audite — spréve z auditu.
(ii) za vychodiskovy stav z energetického hladiska sa poklada stav uvedeny v cenovej ponuke, ktoré je
neoddelitelnou sicastou auditu a ktora je odstihlasena oboma zmluvnymi stranami.

obec Plavecky Mikulas TESLU X_Koncesn zmluva na realizaciu modernizacie prevadzky a wdrzby sustavy verejného osvetlenia
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zaviizok koncesionara uskuto&nit’ pre obec vykony, &innosti, pinenia, dodavky,
vo vzfahu k systému VO a zdvdzok obce zaplatit' koncesiondrovi odmenu a iné plnenia v terminoch
a spdsobom uvedenym v zmluve a diprava a vysporiadanie suvisiacich prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajiicich zo zmluvy.

Dodavatel sa v ramci plnenia predmetu zmluvy zavizuje zrealizovat’ pre obec
(i) demontiZ systému osvetlenia obce,
(ii)opatrenia na zvySenie energetickej efektivnosti systému osvetlenia v rozsahu vymeny existujicich
svetelnych zdrojov (svietidiel/Ziaroviek) a prislichajicich vyloZnikov (tam, kde je to potrebné) za nové
technické zariadenia na baze LED technoldgie a z toho vyplyvajiice uspory na variabilnych platbich za
odber elektrickej energie v rozsahu a v zmysle ¢lanku V. tejto zmluvy,
(iii)zmeny amperickych hodnét isti€ov v rozvddzadoch VO zohlPadtujice nizsi prikon novych svietidiel
a z toho vyplyvajice spory na fixnych platbach za odberné miesta.
(iiv) Gdrzbu a prevadzku technickych zariadeni.

REALIZACIA OPATRENI

Zmluvné strany sa dohodli, Ze koncesiondr za U¢elom realizdcie opatreni v silade s harmonogramom
realizécie opatreni vykonad demontdZ zariadeni na VO. Zmluvné strany sa dohodli, Ze demontované
technické zariadenia ktoré maja byt v ramci plnenia predmetu zmluvy koncesionarom nahradené, budi
odovzdané obci v mieste kde sa tieto v Ease ich demontdZe nachddzaji a obec je povinna si tieto technické
zariadenia prevziaf’ na vyzvu koncesiondra. O prevzati demontovanych zariadeni spi§u zmluvné strany
odovzdavaci protokol.

Zmluvné strany zhodne, v silade s ui€elom tejto zmluvy ocakavaju, Ze v suvislosti s realizdciou opatreni
podFa tejto zmluvy, obei vzniknid dspory na mnoZstve spotrebovanej elektrickej energie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze koncesionér zrealizuje opatrenia na svoje vlastné néklady, pri¢om vietky
technické zariadenia, ktoré na realiziciu opatreni doda a nainstaluje v obci, zostanti v jeho vyluénom
vlastnictve a to po zmluvnymi stranami dohodnuti dobu 10 rokov od uvedenia technickych zariadeni do
prevadzky.

Za utelom realizicie opatreni sa obec zavidzuje zabezpe€it' koncesiondrovi neobmedzeny pristup
k VO v silade s harmonegramom realizécie opatreni.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ po uplynuti koncesnej lehoty je koncesiondr povinny previest vietky
technické zariadenia do vylu¢éného vlastnictva obce za dohodnuti cenu 1,- Eur (slovom : jedno euro).
K cene bude uctovna dan z pridanej hodnety v zmysle platnych pravnych predpisov.

Vzhladom na skutognost’, Ze technické zariadenia zostdvaji po celd koncesnil lehotu vo vyluénom
vlastnictve koncesiondra, koncesionar bude v stlade s touto zmluvou zabezpe€ovat’ ich udrzbu po celd
dobu platnosti tejto zmluvy.

Koncesiondr sa zavizuje, Ze v pripade, ak Obec poZiada o roz8irenie realizdcie opatreni ( v pripade vystavby
novych ulic v obci), uzavrie s obcou Dodatok k Zmluve na realiziciu tychto opatreni za podobnych
cenovych a zmluvnych podmienok aké st uvedené v tejto Zmluve.

Koncesionar sa zavizuje, e v pripade, ak Obec po uplynuti koncesnej lehoty poZiada, vzhladom na
odborné skusenosti a technické predpoklady koncesiondra, o realizdciu uidrzby systému VO, uzavrie
s obcou zmluvu o idrZbe systému VO na d'al'Sie obdobie za ceny obvyklé v &ase uzatvorenia zmluvy.
TERMINY PLNENIA REALIZACIE OPATRENI

Koncesionér sa zavizuje realizovat’ opatrenia v terminoch uvedenych v harmonograme realizicie opatreni.

obec Plavecky Mikulad TESLUX_Koncesné zmluva na realizaciu modemizacie prevadzky a tdrzby siistavy verejnéha osvetlenia
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6.2 Koncesionar bude mat ndrok na prediienie terminov plnenia uvedenych v harmonograme realizacie

opatreni, ak bude plnenie oneskorené z niektorého z nasledujicich dévodov:

(a) zmena predmetu zmluvy;

(b) ome¥kanie obce s poskytnutim suginnosti v zmysle tejto zmluvy alebo so splnenim povinnosti v zmysle
tejto zmluvy a to o celu dobu omegkania obce (napr. neposkytnutie si¢innosti, nesplnenie platobnych
povinnosti zo strany obce, nedodanie podkladov na ktorych dodanie je obec v silade
so zmluvou povinnd, nedodrzanie lehdt na odsihlasenie prac alebo &innosti v zmysle zmluvy a pod.);

(c) zmena prisludnych pravnych predpisov, ktoré nastane po uzavreti zmluvy, ak tato zmena ma vplyv na

plnenie predmetu zmluvy;
(d) Vyssia moc.

VII. PREVADZKA A UDRZBA

71  Zmluvné strany sa dohodli, Ze obec bude polas koncesnej lehoty hradit koncesiondrovi odmenu za
prevadzku a tidrzbu technickych zariadeni vo vyske a lehotach, v zmysle v harmonogramu splatok odmeny.

Obec bude odmenu uhradzat koncesionarovi mesaéne v silade s harmonogramom splatok, na zd

klade

faktar vystavenych koncesionarom a dorugenych obci. K odmene bude ictovna daii z pridanej hodnoty

v zmysle platnych pravnych predpisov.

72 Odmena je splatna po uplynuti mesiaca za ktory sa odmena plati a to v lehote 14 dni odo dita vystavenia
faktury koncesionarom. Za defi {thrady sa povaZuje pripisanie odmeny na G¢et koncesionara, Koncesionar
je povinny dorugif faktiru obci najneskor do 4.dia mesiaca nasledujiiceho po mesiaci za ktory sa odmena

plati.

73V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vetky potrebné néleZitosti podFa 7k &. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov mé obec pravo do terminu splatnosti vratit' faktiru
koncesiondrovi, pricom lehota splatnosti faktary zatne plynut od doru¢enia spravne vyhotovenej faktury.

VIIL. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Koncesiondr vyhlasuje, Z¢ méa oprivnenie potrebné pre vykon vietkych &innosti, ktoré si predmetom

zmluvy.

82  Koncesionar sa zavizuje postupovat pri plneni predmetu zmluvy s odbornou starostlivostou, v stilade
s prisludnymi pravnymi predpismi. Koncesionar sa zavizuje informovaf’ bez zbytotného odkladu obec
o poZiadavkach na poskytnutie podkladov, na doplnenie alebo spresnenie podkladov s uvedenim

konkrétnych podkladov, ktoré je potrebné poskymut, dophnit’ alebo spresnit a v akom rozsahu.

8.3  Koncesionar predloZzi obci harmonogram realizicie opatreni v dostatotnom Casovom predstihu
pred zacatim ich realizacie v pripade, ak harmonogram realizacie opatreni nebude odsiihlaseny ku dfiu
podpisu zmluvy. Zmluvné strany si harmonogram pisomne odsthlasia a takto odstihlaseny harmonogram

bude pre zmluvné strany zaviizny a bude tvorit’ prilohu &. 2 tejto zmluvy.

8.4 Obec sa zavizuje, Ze vynaloZi maximalne {isilie, aby na Ziadost’ koncesiondra poskytol koncesionarovi
v primeranom rozsahu pozadovanil stginnost v stlade so zmluvou, pokial’ bude stéinnost’ obce spocivat
v predlozeni pisomnych informécii, dokumentov alebo podkladov, obec ich predloZi v primeranej lehote
s prihliadnutim na rozsah a charakter informécie, dokumentu a podkladu, ktora nesmie presiahnut’ 7 dni

od diia vyziadania si informacie, dokumentu alebo podkladu zo strany koncesionara.

8.5 Obec sa zavizuje pred zafatim realizicie opatrenf spristupnit’ systém VO v obci a zabezpetit, aby
koncesionar mohol nerusene vykonavat’ odborné technické zésahy do vietkych zariadeni tvoriacich systém
VO. Obec sa zavizuje vysporiadat akékolvek prava tretich o0sdb k zariadeniam ktoré spristupni
koncesionarovi, koncesionarovi nevznikaji Ziadne povinnosti voti tretim osobam vo vztahu k zariadeniam,

ktoré mu boli poskytnuté/spristupnené obcou za agelom plnenia predmetu zmluvy.

8.6 'V pripade, e pri realizacii opatreni bude potrebné zabezpetif pristup na/do nehnutelnosti, ktoré nie su
vo vlastnictve obce, tato sa zavizuje v dostatoénom fasovom predstihu a v dostatotnom rozsahu zabezpetit’
potrebné siihlasy/povolenia vietkych vlastnikov predmetnych nehnutel'nosti za igelom realizécie opatreni.

obec Plavecky Mikulad TESLUX_Koncesna zmluva na realizacin modernizacie prevadzky a idrzby sostavy verejného osvetlenia
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Obec berie na vedomie, Ze pogas realizécie opatreni mézZe dojst k doCasne odstavke systému VO, o ¢om sa
koncesionar zavizuje obec vopred informovat’ s uvedenim predpokladenej doby trvania odstévky.
V pripade splnenia informatnej povinnosti koncesionara, nie je moZné voti nemu uplatiiovat zo strany
obce Ziadne plnenia z dévodu odstavky.

UVEDENIE DO PREVADZKY

Po ukonceni realizcie opatreni a preskusania technického stavu technického zariadenia vyhotovia zmluvné
strany preberaci protokol.

V pripade zistenia zévad, ktoré brania riadnemu uFivaniu technickych zariadeni, tieto budi bez zbyto¢ného
odkladu odstranené.

7a datum uvedenia technickych zariadeni a opatreni do prevadzky sa povaZuje defi nasleujdici po dni
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

REZIM PO UVEDENI TECHNICKYCH ZARIADENI DO PREVADZKY

Zmlhuvné strany sa dohodli, Ze koncesiondr bude udrziavat’ technické zariadenia , ktoré boli nainitalované
v obei a st v jeho vlastnictve, v prevadzkyschopnom stave. V pripade zistenia akychkoFvek zavad, ktoré
spsobujii zniZenie kvality technickych zaraideni a ich uFivania obcou je obee povinna tieto z4vady nahlasit
koncesionarovi bez zbytotného odkladu, ako sa o nich dozvie a koncesionér je povinny v &o najkratsom
mo’nom Case, podla charakteru zavad, zabezpelit' ich odstranenie. Protokol odstrafiovania zavad
a nahlasovania portch tvori prilohu &. 6 tejto zmluvy.

Vzhfadom ku skutofnosti, Ze viastnikom technickyeh zariadeni je pocas celej koncesnej lehoty
koncesiondr, zavizuje sa obec, pogas celej koncesnej lehoty, dodrZiavat nasledovné podmienky :

a) bez predchadzajiceho pisomného sihlasu koncesionéra neinitalovat’ Ziadne d'al'Sie svetelné zdroje, ani
akékol'vek iné technické zariadenia , ktoré by mohli zvySovat prikon odbernych miest technickych
zariadeni, ktoré boli predmetom realizacie opatreni,

b) nezasahovat do technickych zariadeni vo vlastnictve koncesionara,

¢) udrziavat po celi koncesni lehotu riadny technicky stav vietkych pripojok elektriny, rozvodov
elektroinitalacie, a akychkoPvek inych zariadeni v systéme VO, ktoré nie si siastou technickych zariadeni
vo vlastnictve koncesiondra, a to tak, aby boli udrsiavané v bezporuchovom stave schopné plnit svoj Ggel
a vytvarali predpoklad pre bezporuchové fungovanie technickych zariadeni vo vlastnictve koncesionara,
pri¢om koncesionér bude realizovat’ Gdrzbu technickych zariadeni,

d) bez predchadzajiiceho pi somného siihlasu koncesionara nevykonévat na technickych zariadeniach také
zmeny a zasahy, ktoré by mohli mat’ negativny vplyv na funk&nost technickych zariadeni, alebo by mohli
koncesiondrovi sposobit’ akikolvek Skodu na jeho vlastnictve,

¢) zaobchadzat' s technickymi zariadeniami podla podmienok a odporagani vyrobcu a pokynov
koncesionra a uzivat' technické zariadenia vyluéne na ugel na ktory st uréené.

Obec nie je opravnena dat technické zariadenia tretej osobe do najmu, zriadif k nim akékoFvek uZivacie
prévo pre tretiu osobu, scudzif ich, zriadit k nim akékol'vek vecne prévo tretej osoby ani ich akymkol'vek
inym spdsobom prenechat’ do u¥ivania inému. AkékoPvek zasahy tretich 0sdb do technickych zariadeni pri
platobnej neschopnosti/ipadku obce je obec povinna bez zbytotného odkladu oznémit’ koncesionarovi.

V pripade vzniku $k6d na technickych zariadeniach vo vlastnictve koncesionara spdsobenych
nevyhovujiicim stavom zariadeni vo vlastnictve obce, ako aj akymkofvek nevhodnym zasahom obce, tento
zodpoveda v plnom rozsahu za tkodu, ktora bola koncesionarovi spOsobena.

Koncesionar je opravneny, so sihlasom obce, postipit’ vietky prava a povinnosti zo zodpovednosti za
vady technickych zariadeni a realizovanych opatreni na svojich subdodéavatelov, pricom obec sa zavdzuje,
se bezddvodne neodoprie tento sihlas udelit .
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XI. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1  Za okolnosti vyluujiice zodpovednost’ sa povaZuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej
zmluvnej strany a ktor4 jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna
zmluvnd strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej
povinnosti zo zmluvy tuto prekazku predvidala.

11.2  Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo
zmluvy ak preukdZe, Ze nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych, nepredvidatelnych
a neodvratite'nych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v €ase uzatvarania zmluvy predvidat,
prekdzkam, ani ich nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhnut ani ich prekonat’.

11.3  Medzi nepredvidate'né a neodvrétitel'né prekaZzky patria aj tie, ktoré boli spdsobené neudelenim tradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni na ucely plnenia.

11.4  Zmluvna strany, ktord poruduje svoju povinnost, alebo s prihliadnutim na v3etky okolnosti ma vediet, ze
porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnd ozndmit’ druhej zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej
brani, alebo bude branif v plneni povinnosti a poutit’ ju o jej désledkoch. Utinky okolnosti vylutujucich
zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekaZka a s ktorou st tieto G&inky spojené.

11.5 Potas doby trvania okolnosti vylucujiucich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana nema pravo na

odstipenie od zmluvy.

XII. UKOCENIE ZMLUVY., SANKCIE, VYPORIADENIE PRI PREDCASNOM UKONCENI
ZMLUVY

12.1 Zmluva zanik4 riadnym splnenim predmetu zmluvy.

122 Zmluvu je moZné ukonéit pisomnou dohodou zmluvnych strén za predpokladu uzavretia dohody o
vzdjomnom vysporiadani vzhl'adom na poskytnuté plnenia zo strany koncesiondara. V pripade pred¢asného
ukon&enia zmluvy je obec povinnd umoznit’ koncesiondrovi pristup k technickym zariadeniam v jeho
vlastnictve na ucely jeho demontaZe, ak v ramci dohody o vzdjomnom vysporiadani nie je uvedené inak,
koncesionarovi v3ak nevznikd povinnost’ montaZe systému osvetlenia, ktory obec uzivala pred realizaciou
opatreni.

123 Koncesionar je opravneny ukonéit' tito zmluvu:
12.3.1 z dévodov uvedenych v Obchodnom zakonniku,
12.3.2 z ddvodov porusenia zmluvy obcou uvedenych niZ3ie,
a to zaslanim pisomného odstipenia od zmluvy obci. Odstipenie musi obsahovat’ dévod ukonéenia
zmluvy.

Porusenim zmluvy na strane obce sa rozumie:

(i)  obec je v omeskani so zaplatenim pefiazného zavizku splatného podla zmluvy aj po obdrzani
upozornenia o omeSkani s plnenim svojho peiazného zavizku podl'a zmluvy v trvani viac ako 15
dni a tito platbu neuhradi ani v dodato¢nej lehote 15 dni odo dia, v ktory ho koncesionar na to
pisomne vyzve; alebo

(ii)  obec neposkytne koncesionarovi sa¢innost’ v zmysle zmluvy; alebo

(iii)  bol podany dévodny navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie vyrovnania/restrukturalizacie
na majetok obcea alebo na zalatie iného konania s podobnym u¢inkom, alebo ak zadne ohl'adom
majetku obce konkurzné konanie alebo restrukturalizaéné konanie alebo iné konanie s podobnym
u¢inkom, alebo ak na akukol'vek ¢ast’ majetku obce je vymenovany likvidator alebo spravca, alebo
ak obec bude povaZovand v zmysle prisluinych predpisov za platobne neschopnu alebo siid zamietne
navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie vyrovnania/redtrukturalizacie z dévodu nedostatku
majetku obce; alebo

(iv)  sa akymkol'vek platnym spésobom rozhodne o vstupe obce do likvidacie.

12.4  Ukonéenim zmluvy zostivaji nedotknuié:

i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie sankcif;
(i)  naroky na ndhradu Skody a vietkych primerane vynaloZenych nakladov spdsobenych zmluvnej
strane okolnostou, ktord bola dévodom ukonéenia zmluvy,
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(i)  iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukongeni Zmluvy.

12.5 Zmhuvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak je obec v omeskani s ahradou akejkol'vek platby v zmysle
zmluvy méa koncesionar narok na trok z omeSkania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika a to za kazdy aj zagaty deil omeskania, v pripade ak bude omegkanie trvat’ dihie ako 30 dni, mé
koncesionar pravo prerusit’ pinenie predmetu zmluvy afalebo odstapit od zmluvy v stlade s bodom 12.3
zmluvy.

12.6 Ziadna zo strén nie je opravnena zmluvu vypovedat’.

12.7 Po predéasnom ukon¢eni zmluvy zmluvné strany na zéklade dohody stanovia hodnotu realizovanej asti
predmetu zmluvy.

12.8 Pokial nebude mozné stanovit hodnotu dosial' zrealizovanej &asti predmetu zmluvy na zéklade dohody, na
. stanovenie hodnoty sa pouZije prisluiné sadzba alebo cena za podobnii pracu a tovar podFa obvyklych cien
na trhu.

XIII. SPOLOCNE USTANOVENIA

13.1 Oznamenia a komunikécia:

13.1.1 Zmhuvné strany sa dohodli, Zze budi vzajomne komunikovat’ takym spésobom a v takom Case, aby bolo
vidy zabezpedené riadne plnenie Zmluvy, splnenie povinnosti vyplyvajicich z platnych pravnych
predpisov a zarutena pravna istota Zmluvnych stran o obsahu, ¢ase a dolezitosti komunikacie.

13.1.2 Dorugenim akychkolvek pisomnosti na zaklade Zmluvy alebo v savislosti so Zmluvou medzi Zmluvnymi
stranami sa rozumie dorugenie pisomnosti doporucene postou s dorucenkou preukazujicou dorucenie na
adresu uvedent v &lanku 1. Zmluvy, dorutenie kuriérom alebo osobné doruéenie prislugnou zmluvnou
stranou. Za defi dorucenia pisomnosti sa poklada aj defi, v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie
dorucovani pisomnost’ prevziat alebo v ktory mame uplynie ilozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na
podte, dorudovanej po3tou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zisielke, dorutovanej postou zmluvnej
strane, preukazatePne pracovnikom posty vyznaend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval®, Hadresdt je
neznamy* alebo iné poznamka podobného vyznamu, ak sa sti¢asne takito poznamka zakladé na pravde.

13.1.3 Pre potreby dorutovania prostrednictvom posty sa v pripade oboch Zmluvnych strén pouZije ako adresa na
dorucovanie adresa uvedena ako sidlo v &lanku I. Zmluvy. V pripade akejkol'vek zmeny adresy uréenej na
dorugovanie pisomnosti na ziklade Zmluvy, alebo v stvislosti so Zmluvou sa prislund Zmluvna strana
zaviizuje o zmene adresy pisomne informovat’ druhi Zmluvna stranu; v takomto pripade je pre doruéovanie
rozhodujiica nova adresa riadne oznamend Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

13.1.4 Ak sa akikoFvek pisomnost na ziklade Zmluvy alebo v sivislosti so Zmluvou doruluje inak ako poStou,
je mozné ju doru€ovat’ aj na inom mieste ako na adrese uvedenej v &lanku I. Zmluvy, ak sa na tomto mieste
zdrzujii v Gase doruenia osoby oprédvnené za Zmluvné strany preberat pisomnosti.

132 Oprévnené osoby, zdstupcovia zmluvnych strin:

13.2.1 Zmhuvné strany sa dohodli, Ze ikony tykajtice sa plnenia zmluvy (tak ako su d'alej $pecifikované v bode
13.3.3 tohto &lanku zmluvy) si opravnené vykonavat' okrem Statutarnych organov zmluvnych stran aj
nasledujiice osoby:

za obec: Marta Hlavata— starostka obce, email: starosta@pmikulas.sk, tel: 0907 436 537

osoba zodpovedna za nahlasovanie porach: Marta Hlavata — starostka obce, email: starosta@pmikulas.sk,
tel: 0907 436 537.

za koncesiondra: Ing. Erik Kurak — konatel’, email: kurak@teslux sk, tel.: 0911 354 285

osoba zodpovedna za prijimanie hlaseni porich: Mgr. Katarina Zbundkovd, email: info@teslux, tel:
02/57203202
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Uvedené osoby nie st opravnené menit a dopiﬁat’ ustanovenia zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené
inak, vzdat sa naroku alebo inak obmedzit prava a naroky ktorejkolvek zmluvnej strany vyplyvajice zo
zmluvy.

13.2.2 Ukony, ktorych désledky sa tykajii platnosti, Ginnosti alebo obsahu zmluvy mézu vykonévar iba Statutérne
organy zmluvnych stran, alebo osoby pisomne splnomocnené. Zmeny zmluvy vo forme dodatkov k zmluve
moézu vykondvat iba Statutdrne organy zmluvnych strén alebo osoby Statutdrnymi orgdnmi pisomne
splnomocnené.

13.2.3 Ukony tykajlice sa/siivisiace s poddvanim oznameni, informécii v sulade s plnenim predmetu zmluvy
podpis preberacich a odstuhlasovacich protokolov, reklamécii, oznamenia véd, potreby oprav si
opravneni za zmluvné strany uskutoGiiovat' osoby zodpovedné za zmluvu vo veciach technickych
uvedené v bode 12.11.1 tohto &lanku zmluvy.

13.2.4 Ka?da zmena osdb uvedenych v tomto &lanku zmluvy ako aj zmena 3tatutdrnych zastupcov musi byt
druhej zmluvnej strane bez zbytogného odkladu pisomne oznamend. Uvedena zmena sa stédva platnou po
doruceni oznamenia o zmene druhej zmluvnej strane (v pripade Statutarnych zéstupcov zapisom zmeny
v obchodnom registri, ak oznamenie o zmene nebolo dorudené, alebo bolo doruéené po zapise zmeny
v obchodnom registri).

13.3 RieSenie sporov

13.3.1 Preiidely tohto &lanku spor znamena akykol'vek spor, narok alebo inl nezhodu pravneho charakteru medzi
zmluvnymi stranami vyplyvajiicu zo zmluvy alebo v stvisiacu s fiou (vratane akéhokol'vek sporu alebo
nezhody tykajicej sa existencie, platnosti, vykonu, ukoncenia, alebo zruSemia zmluvy, alebo
ktoréhokol'vek z jej &lankov), ako aj spory, ktoré vzniknii z pravnych vztahov vzniknutych na zéklade
zmluvy alebo siivisiacich so zmluvou alebo vzniknutych na zaklade pravnych predpisov upravujicich
vzajomné vztahy medzi zmluvnymi stranami alebo z pravnych vztahov s nimi stivisiacich a akykolvek
spor tykajici sa mimozmluvnych zdvizkov vyplyvajicich alebo stvisiacich so zmluvou (Spor).

13.3.2 Akykolvek Spor tykajici sa Zmluvy, sa zmluvné strany budi snazit’ riesit’ prednostne dohodou, v pripade
ak k dohode napriek Usiliu zmluvnych strdan nedéjde bude Spor predloZeny na rozhodnutie studu
prisluinému v zmysle ustanoveni Ob&ianskeho stidneho poriadku..

13.4 Oddelite’nost’ ustanoveni:

Jednotlivé ustanovenia zmluvy si vymahatelné nezavisle od seba a neplatnost’ ktoréhokol'vek z nich
nebude mat' Ziaden vplyv na platnost ostatnych ustanoveni, s vynimkou pripadov, kedy je z dovodu
ddlezitosti povahy alebo inej okolnosti tykajiicej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, Ze dané
ustanovenie nemdze byt oddelené od ostatnych prisludnych ustanoveni.

Ak niektoré z uvedenych ustanoveni bude neplatné, pri¢om jeho neplatnost’ bude spdsobena niektorou jeho
¢astou, bude dané ustanovenie platit’ tak, ako keby bola predmetna &ast’ vypustena. Ak viak takyto postup
nie je mozny, zmluvné strany sa zavizuji zabezpetit uskutoénenie vietkych krokov potrebnych za tym
ui¢elom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobnym i¢inkom, ktorym sa neplatné ustanovenie v stlade s
prislu$nym pravnym predpisom nahradi.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Kazdd zo zmluvnych stran vyhlasuje a zaruéuje druhej zmluvnej strane, Ze kazdé z vyhlaseni uvedenych v
tomto odseku je v defi podpisu zmluvy pravdivé, presné a nie je zavadzajuce. Kazda zo zmluvnych strén vyhlasuje,
Ze:
(a) ma nevyhnutna spdsobilost’ a opravnenie uzatvorit' a plnit’ zmluvu;
(b)  zmluva a vietky ostatné dokumenty, ktoré zmluvna strana uzatvori v sivislosti so Zmluvou, budi
po ich podpise predstavovart platné zavizky tejto zmluvnej strany v stlade s ich podmienkami;
()  podpisanie a plnenie podmienok zmluvy nie je v rozpore ani nie je poruSenim (a nebude v rozpore
a nebude poruSenim) podla ktoréhokol'vek ustanovenia:
(i) 7iadnej zmluvy alebo dokumentu, ktorého je tito zmluvnou stranou,
(ii)  zakladatel'skych a spolotenskych dokumentov tejto zmluvnej strany; alebo
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(iii)  akéhokolvek prikazu, rozhodnutia, nariadenia alebo predpisu alebo
(iv)  akéhokoFvek iného ebmedzenia, ktorym je tdto zmluvna strana viazand.

14.2. Zmluva predstavuje fplni dohodu medzi zmluvnymi stranami v savislosti s plnenim predmetu zmluvy.
Akékol'vek zmeny alebo doplnenia zmluvy je moZné uskutoénit’ len na ziklade pisomnych a oéislovanych
dodatkov k zmluve podpisanych §tatutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran, pri€om akékol'vek iné zmeny
alebo doplnenia st neplatné.

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Zmluva je vyhotovend v 2 (dvoch) rovnopisoch v 1 (jednom) rovnopise pre obec a v 1 (jednom) rovnopise
pre koncesionéra.

Zmluvné strany tymto vyhlasuji, Ze s obsahom zmluvy sdhlasia, a Ze vyjadruje ich slobodnii a vaznu voIu,
¢o potvrdzuji prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov, ktori zmluvu podpisali.

Pokial Zmluva neustanovuje inak, akékol'vek zmeny, dodatky a doplenia Zmluvy (vratane jej priloh)

- mdZu byt prijaté iba na zaklade pisomnej dohy obidvoch zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a

otislovanych dodatkov k zmluve podpisanych osobami opravnenymi konat' v mene kazdej zo zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania zmlavaymi stranami a Gfinnost diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia v silade s § 47a Ob&ianskeho zikonnika, zikon &. 40/1964 Zb. v
zneni neskor3ich predpisov a § 5a zikona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informédciam a o
zmene a doplneni nicktorych zikonov (zékon o slobode informaécif) v zneni neskorsich predpisov.

Prilohy k zmluve:

.1 Svetlotechnicky audit vratane odsiihlasenej Cenovej prnuky ;
. 2 Harmonogram realizdcie opatreni ‘} -
. 3 Harmonogram splitok odmeny \\

4 Zoznam naindtalovanych Technickych zariadeni £

. 5AVzor odovzddvacieho protokolu
. SBVzor prebracieho protokolu 1
. 6 Protokol o servisnom zisahu \ ;

O O Ox O O X

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze uzavreli tito Zmluvu na ziklade svojej slobodnej a vaZnej véle, Ze nebola
uzavretd pod natlakom ani za Ziadnych obdobnych okolnosti, resp. za jednostranne nevyhodnych
podmienok, Zmluvné strany si Zmluvu pre&itali, jej obsahu porozumeli a na znak sahlasu ju potvrdzuju
vlastnoruénym podpisom.

V Plaveckom Mikuldsi diiel 7.4 % 2015
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