ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podrFa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Plavecky Mikulas

Adresa sidla: Plavecky Mikulas 307 , 906 35
Zastupeny: Marta Hlavata — starostka obce
ICO: 00309796

DIC: 20211086793

Bankové spojenie: VUB Senica, a.s.

Cislo Gétu: SK57 0200 0000 0000 0902 1182

(dalej len “objednavatel”)

a
Zhotovitel: Izolacia stavieb, s r.o.

Adresa sidla: Rohoznik 464, 906 38

Zapisany v: OR Okresného sudu Bratislava |., odd. Sro, vI.¢. 73187/B
Zastupeny: Milan Re¢ny, konatel

ICO: 46 115 471

IC DPH: SK2023268973

DIC: 2023268973

(dalej len “zhotovitel”)
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu odielo ako vysledok prijatia ponuky zhotovitela
(uchadzaca) objednavatelom (verejnym obstaravatelom) v podprahovej zakazke na
uskutoCnenie stavebnych prac na predmet zakazky: ,Rekonstrukcia domu smutku Plavecky
Mikulas®, (dalej “dielo” alebo “stavba’)ktorou sa zhotovitel zavazuje k zhotoveniu diela
vrozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje k jeho prevzatiu
a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Clanok II.
Predmet plnenia a Géel zmluvy

2.1 Nazov diela : ,, Rekonstrukcia domu smutku Plavecky Mikulas”

2.2. Miesto zhotovenia : Plavecky Mikulas

2.3. Druh dodavky :
- komplexna dodavka stavebnych prac
| podfa vykazu vymer a PD/
- zriadenie staveniska a prevadzka staveniska
- vSetky prace, ktoré bezprostredne stvisia s realizaciou diela

2.4 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii, ktora tvori
Prilohu €.1 tejto zmluvy, v sttaznych podkladoch ako i v ponuke zhotovitela v
podprahovej zakazke.

2.5 Zavézok zhotovitela k zhotoveniu predmetu diela podfa tejto zmluvy zahriiuje ijeho
povinnost' vykonat' v ramci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak ich realizacia sa stane
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nevyhnutnou k naplneniu ucelu tejto zmluvy. Je povinny navrhnut a realizovat take
technické opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu vykonanych prac pocas realizacie
predmetu zmluvy a pripadnych daldich objektov stavby. Realizacia nepredvidanych prac
a technickych opatreni véak musi byt vymedzena a dohodnutd obidvoma zmluvnymi
stranami tejto zmluvy, a to formou schvaleného a podpisaného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednavatelom poskytnuté aje si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze
uplatriovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' uz pri
oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny uvedenej v €lanku 4.1
tejto zmluvy si zahrnuté aj vdetky prace, ktoré nie su jednoznacne Specifikované
v projektovej dokumentacii, ale ktoré by mal zhotovitel na zaklade svojich odbornych
znalosti a skusenosti predpokladat’.

Clanok III.
Doba pinenia

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok v lehote , v nasledovnych terminoch:

3.1.1. Termin zac&atia prac : do dvoch tyzdiiov odo dia odovzdania staveniska

3.1.2. Termin ukonéenia prac : do 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska

Zhotovitel je povinny zabezpecit poCas celej doby vystavby pristup viastnikov

k nehnutelnostiam a v pripade potreby aj zachrannym sildam. Pristup a prijazd viastnikov
nehnutelnosti do dvorov a suvisiacich pozemkov zabezpedi lavkami a premosteniami
dostatoCnej nosnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len po predchadzajuce;j
pisomnej dohode s objednavatelom a to len v pripade, Ze z dévodov vyS$ej moci nebude
technicky mozné dielo, pripadne ¢&ast diela, dokonéit za dohodnutych podmienok
v zmluvnej lehote. Za dévody vy$Sej moci sa povazuju: zemetrasenie, teploty dlhodobo
pod -10°C, snehova prikryvka nad 5 cm alebo dlhodobé nadmerné zrazky ktoré nie su
bezné v danej lokalite v danom ro&nom obdobi. Struktura podloZia nie je dévodom na
ziadnu upravu lehoty. Zhotovitel sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie diela.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je cena pevna a
¢ini :

Cena diela bez DPH 60 659,94 EUR

20 % DPH 12 131,99 EUR

Cena diela vratane DPH 72 791,93 EUR

Cena za dodavku diela je pevna a nemenna

Vys8ie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje:

Cenu vSetkych stavebnych prac suvisiacich s realizaciou zakazky ,,Rekonstrukcia domu
smutku Plavecky Mikulas, (véetky naklady potrebné k vykonaniu diela,uvedené v bode
2.2 tejto zmluvy.)

Na zaklade poziadaviek objednavatela na vykonanie prac neobsiahnutych v predmete
pinenia zhotovitelom, alebo na neprevedenie prac v nom obsiahnutych, su obidve strany
zaviazané suCasne s Upravou rozsahu predmetu pinenia dohodnit zodpovedajlce
znizenie alebo zvySenie zmluvnej ceny, ato formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Pri ur€ovani vySky takejto zmeny ceny budu zmluvné strany vychadzat zo $pecifikacie
ceny obsiahnutej v ponuke zhotovitela vo verejnom obstaravani a zo zmluvne dojednanej
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ceny. V pripade, Ze sa bude jednat’ o prace a dodavky v ponuke neuvedené, ocenia sa
individualnou kalkulaciou spracovanou zhotovitefom a odsuhlasenou objednavatelom
a stavebnym dozorom, ktora v§ak bude zaloZena ne predchadzajlcej Uprave zmluvného
vztahu zhotovitela a objednavatela. Takto vycislené cCiastky k tarche ¢i v prospech
objednavatela, budl samostatne evidované avzajomne priratané alebo odpocitane
z ceny stanovej v ¢lanku IV. tejto zmluvy stym, Ze najneskér do datumu zapocatia
odovzdavacieho a preberacieho konania budu formou dodatku k tejto zmluve cenové
protokoly uzatvorené. Vyuctovanie tychto prac sa zrealizuje v koneénej fakture, pricom
naviac prace budu samostatnou poloZkou faktury a budui zdévodnené.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitelovi 2 pare projektovej dokumentacie podla ¢l. 1l bod 2.3.
Schvalenie odchyliek a zmien projektu objednavatelom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za technicky spravne prevedenie diela, za jeho Uplnost' a za jeho sulad so
v8etkymi platnymi predpismi a technickymi normami SR.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky a kvalita diela

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, tj. v8etky jeho ¢asti spocivajlce
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané
kompletne v zmluvnej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, pouzitym
a dohodnutym materialom azmluvne dohodnutému chrakteru diela, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia zodpovedat platnym STN EN, I1SO,
technickym pozZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zékona ¢. 142/1991 Zb., a dal$im
platnym pravnym predpisom. To isté sa vztahuje ina vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel zodpoveda za
uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacii, v ustanoveniach tejto zmiuvy ajej priloh
a v ustanoveniach dotknutych pravnych predpisov.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac, vratane
pouzitych materialov v dizke 36 mesiacov odo dna podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitelom v dohodnutej lehote
stanovenej dodatkom k tejto zmluve, zacCina plynut zarucna lehota az nasledujuci def po
odstréneni poslednej vady a nepodarku a podpise protokolu o odovzdani a prevzati. Po
odstraneni poslednej vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami v lehote
do 7 dni po jej odstraneni.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaruénej doby
vSetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, nedodrZzanim tech. riesenia podla projektovej dokumentacie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo ziného
dovodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, ato v dohodnutejlehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany
takéto vady odstranit' v ¢o najkrat$ej technicky moznej lehote maximalne vSak do 30 dni
od dorucenia reklamacie zhotovitelovi. Podla volby objednavatefa budd vady bud
odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta  primerana zlava
vyjadrujuca i vySku $kod spdsobenych tymito vadami objednavatelovi. V pripade, Ze by
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o vyske tejto zfavy nebola uzatvorena dohoda, bude uréena nezavislym sudnym znalcom,
schvalenym obidvoma stranami.

Zaruéna lehota na reklamovanl c¢ast predmetu diela sa predlZzuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a konciac dhnom odstranenia vady.

Platobné podmienky

Objednavatel bude platit dojednant zmluvnl cenu diela na UcCet zhotovitela spdsobom
uvedenym v nasledujucich ustanoveniach. Objednavatel na sa na uéely prefinancovania
zhotovenia diela uchadza o finanénl dotaciu z programu Rozvoj vidieka. Za ucelom
prefinancovania diela je objednavatel zavisly od poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku, t.j. NFP.

Objednavatel neposkytuje zalohové platby.

Pravo fakturovat' faktirami za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi po
riadnom vykonani a po odovzdani celého diela na predmete zmluvy na zaklade
odsuhlaseného a pisomne potvrdeného supisu vykonanych prac stavebno-technickym
dozorom objednavatela podla ¢lanku IX. tejto zmluvy..

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda
objednavateflovi v lehote plnenia podla ¢lanku lll. tejto zmluvy, pripadnie jej dodatkov a
objednavatel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania nevytkne zjavné vady
predmetu zmluvy ktoré sa mozu na fiom vyskytnut, napriek vykonanym skuskam.

Faktura je splatna do 30 dni odo dna doruéenia objednavatelovi, ak zhotovitel odovzda
dielo za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku dfiu zrudenia alebo odstupenia
fakturovat' objednavatelovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu a to podielom z dohodnutej zmluvnej ceny podla ods. 4.1.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry moéze uplatnit zhotovitel voci
objednavatelovi roény Urok z omeskania podla § 369 Obchodného zakonnika z hodnoty
faktury, na ktoru sa vztahuje omeskanie (nie z celkovej zmluvnej ceny).

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin pinenia v zmysle ¢l. 3 tejto zmluvy (pripadne jej
dodatkov), objednavatel méze uplatnit voci zhotovitelovi ro¢ny Urok z omesékania podla §
369 Obchodného zakonnika zo zmluvnej ceny.

Faktlra bude obsahovat tieto nalezZitosti :
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7.9.1  Oznaenie faktury, jej &islo a nazov zakazky . }

7.9.2  Oznacenie objednavatefa a zhotovitela obchodnym menom a adresou, I1CO,
DIC, IC DPH.

7.9.3  Def odoslania faktury, lehota jej splatnosti, datum zdanitefného plnenia.

7.9.4  Oznacenie pefiazného ustavu, Eisla Gétu, variabilny symbol, na ktory maju byt
faktury uhradené.

7.9.5  OznacCenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodavky a
prace.

7.9.6  Faktarovana Ciastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR.

7.9.7  Peciatka a podpis opravnenej osoby.

7.9.8  Priloha obsahujuca stpis vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatela dokladajlci spinenie podmienok podia odstavca 7.3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vratit faktdru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezZitosti alebo nezodpoveda skutoéne
vykonanym préacam. Z uvedého dévodu sa objednavatel pri vrateni faktury nemoze dostat
do omeskania s jej Uhradou. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takomto pripade
bezi nova lehota splatnosti odo da doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok Viil
Postup a organizéacia prace

Zhotovitel' vykona vietky prace s odbornou starostlivostou pri re§pektovani téelu tejto
zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdd o postupnom dokon&ovani diela,
koordinacii prac s dalSimi subdodavatelmi a subeznej prevadzky objednavatela. Pri
zabezpeCovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat o opravnené zaujmy dotknutych
vlastnikov nehnutelnosti a stavieb v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zavézku z tejto zmluvy udrzovat vSeobecny
poriadok na stavenisku avjeho okoli, najma na vlastny naklad udrZovat G&istotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat ich neustalu prejazdnost vozidlam oso6b
odliSnych od zhotovitela. Je povinny na svoje naklady denne odstrafiovat z pracoviska
vsetky odpady, obaly a necistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazdovat' ich na mieste,
ktoré uréi objednavatel, a nasledne ich na vlastné naklady zlikvidovat'. Pri nesplneni tejto
povinnosti je objednavatel opravneny zabezpedit napravu prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie objednavatela predlozit doklady o spdsobilosti
subdodavatelov k zhotoveniu diela, tym sa vSak nezbavuje zodpovednosti za riadne
vykonané dielo.

Clanok IX.
Stavbyveduci a stavebno-technicky dozor, Stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, e vykonavanim funkcie stavebno-technického dozoru
objednavatela bude poverena zodpovedna osoba. Meno tejto zodpovednej osoby bude
zapisané pri zapocati stavebnych a montaznych prac do stavebného dennika zhotovitefa.

Stavebno-technicky dozor objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup
prac, ich akost’ a vykonavat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto
denne umozZnit. Tym objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost
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za riadne vykonanie diela, ktoré prindlezi zhotovitelovi. Stavebny dozor odpordéa
objednavatefovi preberanie jednotlivych asti diela. Statutarny organ objednavatela je
opravneny k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych, ¢&asti diela za
pritomnosti asport dvoch poslancov obecného zastupitelstva alebo &lenov stavebnej
komisie obecného zastupitelstva.

Zhotovitel poveri vykonavanim funkcie stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
diela v sulade so znenim tejto zmluvy.

Stavbyveduci alebo jeho zmocneny zastupca ako zodpovedna osoba zhotovitela musi byt
na stavbe poCas vystavby neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku pocas
vystavby neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ objednavatela resp. jeho zmocnenych zastupcov o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych ainych prac riadne
po cell dobu pinenie zavéazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. vzneni neskor$ich predpisov, ato vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze
zhotovitel povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost
v zazname uviest'.

Povinnost' viest stavebny dennik koné&i diiom odstranenia véetkych vad a nedorobkov
diela. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe
u objednavatela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZenych &i noénych zmien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky objednavatefa
k spésobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spésob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom  stavebno-technického dozoru objednavatela alebo opravnenym
zastupcom objednavatela, ato za pritomnosti starostu a jedného poslanca obecného
zastupitel'stva alebo aspori dvoch ¢lenov stavebnej komisie obecného zastupitelstva.

Stavebno-technicky  dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu
vykonu prac pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym
spésobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat' na svoje naklady a v urCenej
lehote. Zistené zavady sa musia povinne zaznamenat do stavebného dennika, rovnako aj
proces ich odstranovania

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré
maju byt dalsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Po vyzve si zmluvné
strany dohodnu termin obhliadky, ktory bude zaznamenany najneskér tri pracovné dni
pred dohodnutou obhliadkou zapisom v stavebnom denniku. Pokial sa objednavatel,
vtomto pripade starosta (alebo nim uréeny zastupca) a jeden poslanec obecného
zatupitelstva alebo aspon dvaja é&lenovia stavebnej komisie obecného zastupitelstva,
nedostavia ku kontrole vtakto dohodnutom termine, je zhotovitel opravneny tieto
konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi uginit vSetky opatrenia vyZadovaneé
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10.4

11.2

12.1

12.2

technickymi normami a zabezpedit dokumentaciu takto zakryvanych konétrukcii, ato
preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto
zakrytych konstrukcii.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi tuto povinnost, je zaviazany na zaklade vyzvy
objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami
nebude uzatvorena ind dohoda, napr. o Uprave zaruénej lehoty, eventudlne zlave zo
zmluvnej ceny diela.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistenie:

11.1.1 Zhotovitel prehlasuje, Z2e zo zakona je poisteny pre pripad zodpovednosti za
Skodu spbsobent na zdravi pracovnym urazom alebo chorobou z povolania.

11.1.2  Zhotovitel' predioZi objednavatelovi ku dfiu podpisu tejto zmluvy platnu poistnu
zmluvu alebo potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela pre
pripad $kéd spésobenych tretim osobam, ku dfiu podpisu tejto zmluvy v min.
poistnej sume 70 000 EUR.

Bezpe&nost' a ochrana zdravia:
11.2.1  Zhotovitel sa zavazuje

- dodrzovat bezpecnostné |, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- zaistit’ vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmyslu vyhlasky ¢. 374/1990
Zb. SUBP a zakona &. 124/2006 Z.z. a prevadzat sustavnu kontrolu nad
bezpecnostou prace pri ¢innosti na pracoviskach objednavatela

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej innosti na okolie najma hluénost,
prasnost, emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

11.22  Zhotovitel je si vedomy, Ze podla § 421a zakona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov zodpoveda aj za $kodu spdsobend
okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouZzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit'.

Clanok Xil.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za skody

Odo diia prevzatia staveniska od objednavatela aZ do diia odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na nehnutelnostiach dotknutych zhotovovanim diela a taktie
zodpoveda za $kody na zhotovovanom diele.

Vlastnikom jednotlivych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich spracovania zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za &kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach potrebnych k jeho spracovaniu.




12.3

12.4

12.5
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VSetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, a je povinny objednavatelovi ich vratit' po
spineni svojho zavézku. Na tito jeho povinnost nema vplyv vratenie faktury zo strany
objednavatela, alebo pripadny spor medzi objednavatefom a zhotovitelom vyplyvajuci
zZ tejto zmluvy.

Zodpovednost' za $kodu na dogasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie zhotovitel
odo dna jej prevzatia od objednavatela az do diia jej vypratania a sp&tného odovzdania.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢&asti prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na nom na objednavatela.

Zodpovednost za $kodu spdsoben tretej osobe v slvislosti s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy ma zhotovitel a tato je Upravou vztahu zhotovitela a tretej osoby.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokondené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany statutarnymi zastupcami, ako aj poslancom
obecného zastupitelstva alebo aspori dvomi Elenmi stavebne] komisie obecného
zastupitelstva a zastupcami spravcov jednotlivych sieti .

Za den odovzdania alebo def ukonéenia Uspe$ného preberania diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa objednavatel, v tomto pripade starosta a poslanec obecného
zastupitelstva alebo aspon dvaja ¢lenovia stavebnej komisie obecného zastupitelstva,
zucastni prehliadky dokonéovaného diela, resp. jeho &asti, pri nej bude posudena jeho
kvalita a dplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je
nutné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke
vyzve zhotovitel objednavatela aspor péat pracovnych dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie diela sa uskuto&nuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok XIV.
Ostatné zavizky zhotovitefla

Zhotovitel je povinny protoklarne odovzdat vypratané stavenisko a zbavené
akychkolvek zbytkov materidlu, ktoré maju suvislost s pinenim zavazku podla tejto
zmluvy.

Informacné a reklamné tabule moéze osadit' zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsUhlasend objednavatelom a musi zodpovedat poZiadavkam platnej pravnej Upravy.
Na stavbe nebude povolené Ziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou, predpisanych
tabuli, zakazujlcich vstup na stavbu alebo oznamujucich nebezpecenstvo.

Ak v suvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit dopravné znacky podla
predpisov o0 pozemnych komunikaciach, zabezpeéi zhotovitel projekt  organizacie




dopravy a umiestnenie a udrZovanie dopravnych znadiek v priebehu zhotovovania
diela.

Clanok XV,
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

15.1  Zmluvné strany mézu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstlpit za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Tieto zmeny sa realizuju
pisomnymi a o&islovanymi dodatkami k tejto zmluve.

15.2  Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma :

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhéie nez jeden mesiac na strane
zhotovitela,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine podla bodu
6.6 tejto zmluvy

- dodavka vyrobkov a materialov, ktoré nezodpovedaji  predpisanym
poziadavkam na ich kvalitu definovanymi v &l. 6.1.

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany, pricom
za opakovane nedodrzanie sa povazuje porusenie tychto predpisov aspof 2
krat za 1 kalendarny mesiac.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenie

16.1  Zmluva o dielo nadobudne platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ nadobudne len v pripade kladného vysledku overenia procesu verejného
obstaravania, najskor v defi nasledujlici po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a ods. (1)
Zakona . 40/1964 Zb., nie v8ak skér ako po dni nadobudnutia G&innosti uzatvorenej
zmluvy o dielo medzi Poskytovatelom NFP a objednavatelom.

16.2  Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit' od zmluvy bez akychkolvek zavazkov voéi
zhotovitelovi v pripade, Ze mu nebude prideleny nenavratny finanény prispevok na
financovanie predmetu zmluvy do dvoch rokov od datumu uzatvorenia zmluvy.
Uplatnenim prava objednavatela na odstipenie od zmluvy podla bodu 16.2 tejto zmluvy
nie je dotknuté jeho pravo na odstlpenie od zmluvy podfa ustanoveni Obchodného
zakonnika.

16.3.  Objednavatel a zhotovitel' sa vyslovne dohodli, Ze v pripade poskytnutia NFP v niZ§om

objeme, ako je pozadovany objednavatelom, zhotovitel neméa narok na uskutoénenie
diela vrozsahu zmluvne dohodnutom medzi objednavatefom a zhotovitefom, ale len
v rozsahu, ktory je schopny objednavatel pokryt prostriedkami NFP. Pre tento pripad
musi byt' uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.
Objednavatel a zhotovitel sa vyslovne dohodli, Ze v pripade omeskania s poskytnutim
NFP na strane poskytovatela NFP podla bodu 7.1. tejto zmluvy, sa objednavatel
nemoéze dostat do omeskania so zmluvne dohodnutymi podmienkami, ku ktorym sa
zaviazal podla tejto zmluvy.

16.4. Objednavatel v sllade s § 47a ods. (1) Zakona &. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu
zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke.

16.5.  Zmeny adodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne, ogislované
a podpisane S$tatutarnymi zastupcami obidvoch stran.




16.6

16.7.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou sa
budu riadit, interpretovat a uplatiovat podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a veobecne zavaznych pravnych
predpisov. Strany sa zavazuju rieSit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmiuvy, vzdy
najskor vzajomnym jednanim, to vSak nevyluéuje ich pravo obrétit sa na prislusny sud.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, nema to vplyv na
platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazujl, Ze takéto
neplatné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v préavnom aj obchodnom
zmysle najbliz§ie nahradzuje, ak sa to neprieéi obsahu a Uéelu tejto zmluvy, a to formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

16.8. Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy budi uvedené nasledujuce prilohy:
Priloha ¢.1  Projektova dokumentacia
Priloha €.2  Ponuka zhotovitela vo verejnom obstaravani
16.9 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, z &oho objednavatel a zhotovitel
obdrZia dva podpisané exemplare.
V Plaveckom Mikulasi, dna 20.11.2017 V Plaveckom Mikulasi, dita 20.11.2017
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
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